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 Dades generals 

 

1. OBJECTE 

 L’article 26.5 de les Normes Urbanístiques del text refós del Pla d’ordenació 

urbanística municipal de Calafell, aprovat definitivament per la Comissió 

Territorial d’urbanisme de Tarragona el 24 de gener de 2011 (i acordada la seva 

publicació a l’efecte d’executivitat el 5 de maig de 2011),  delimita el Polígon 

d’actuació urbanística PAU-26 Mas Romeu.  

 

Segons la fitxa que figura a l’Annex normatiu, els terrenys inclosos en el PAU-26 

Mas Romeu constitueixen sòl urbà no consolidat. L’objectiu d’aquest Polígon és 

obtenir uns terrenys destinats a equipament de 1.652,49 m2 de superfície amb 

l’edificació que s’hi erigeix, mitjançant l’ampliació de la zona edificable de xalets 

en uns terrenys de condicions topogràfiques i urbanes adients per al seu 

desenvolupament situats al nord del sector, tocant al carrer d’Isaac Albéniz. 

 

La superfície del polígon és de 11.703 m2. Està format per dos àmbits 

discontinus: el subàmbit A de 1.652,49 m2  que es correspon amb la part 

qualificada d’equipament, situat a la plaça de Ricardo Lozano, cantonada amb el 

carrer de Pep Ventura;  i el subàmbit B de 10.050,51 m2  que es correspon amb 

l’ampliació de la zona edificable de xalets, tocant al carrer d’Isaac Albéniz.  

 

A l’apartat de les Condicions específiques de gestió, la fitxa de l’annex normatiu 

estableix que caldrà formular projecte de reparcel·lació i d’urbanització. 

L’objecte d’aquest projecte d’urbanització és la descripció de les obres a realitzar 

per a la dotació de serveis públics al subàmbit B, atès que el subàmbit A ja 

disposa de tots els serveis urbanístics. 

2. DADES  

2.1. DADES DEL TITULAR 

L’entitat titular de les instal·lacions és: 

 

Nom: COMERCIAL MAS ROMEU, S.L. 

NIF: B-08.287.245 

Domicili Social i notificacions: CARRER VERGE DELS DOLORS, Nº23, LOCAL 

3, 08960 SANT JUST DESVERN 
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Representant: 

Nom: VICENÇ PIULACHS BAGÀ 

DNI: 46.128.306-N 

3. DADES DE L’ESTABLIMENT 

3.1. ADREÇA I COORDENADES UTM 

El subàmbit B del Polígon d’actuació urbanística PAU-26 Mas Romeu objecte 

d’aquest projecte d’urbanització inclou en el seu àmbit el carrer Isaac Albéniz, de 

Mas Romeu (Calafell). 

 

Coordenades UTM: X:381.555 Y:4.564.043 
Referència cadastral:   1744901CF8614S0001WW 

 

3.2. CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

D’acord amb les Normes Urbanístiques la zona té les següents classificacions i 

qualificacions: 

 

Classificació   

Codi Ajuntament  SUC  Sòl urbà consolidat  

Codi MUC  SUC  Sòl urbà  

   

Qualificació   

Codi Ajuntament  X600  Habitatges unifamiliars aïllats: ciutat jardí de 600 m2  

Codi MUC  R6  Residencial, Habitatges aïllats o adossats 

 

4. XARXES DE SERVEIS PÚBLICS EXISTENTS 

El subàmbit B del Pau objecte d’aquest projecte és troba en una zona 

urbanitzada amb edificacions properes, de tipus residencial, i xarxes 

d’infraestructures de serveis existents. 

 

Els serveis existents a la zona son: 

- Xarxa elèctrica de baixa tensió soterrada 

- Xarxa d’aigua potable 

- Xarxa aèria de telefonia 

- Xarxa de sanejament 

- Xarxa d’enllumenat públic 
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5. BAIXA TENSIÓ 

A fi de dotar dels serveis bàsics l’ àmbit d’aquest projecte d’urbanització, hi 

hauran afectacions a la xarxa de baixa tensió, aigua potable i clavegueram. 

5.1. BREU RESUM 

La xarxa de baixa tensió existent a la zona prové de l’estació transformadora 

existent ubicada al costat del subàmbit B, amb número de referència TA24051. 

 

Aquesta xarxa de baixa tensió que, segons plànols de la companyia 

subministradora, consta de 3 línies que creuen el carrer Isaac Albéniz i discorren 

soterrades per les voreres de l’altra banda del carrer, per alimentar els habitatges 

existents a la zona. 

 

Per tal de donar servei a les 13 noves parcel·les del subàmbit B, s’ha previst 

instal·lar una línia nova que provingui de l’estació transformadora i discorri 

soterrada per la vorera nord del carrer Isaac Albéniz fins al final de la zona 

(parcel·la 1). Per tant, no hi haurà afectació a la xarxa de baixa tensió existent 

que subministra als habitatges de l’entorn.  

 

5.2. CRITERIS GENERALS DE DISSENY 

Amb caràcter general els cables s'instal·laran sota tub, directament soterrat o 

formigonat. Excepcionalment es podran allotjar els cables directament enterrats, 

quan la legislació o l'Administració local així ho estableixin i també quan la 

trajectòria de la canalització sigui massa complexa i sinuosa. 

 

Les línies soterrades de baixa tensió principals seran de secció uniforme. 

Igualment, les derivacions seran de secció uniforme, encara que aquesta pugui 

ser inferior a la de l'eix principal. 

 

En línies principals, o derivacions susceptibles de ser mallades, s'empraran 

cables de 240 mm2 d'Alumini per a les fases i per al neutre, 150 mm 2 d'Alumini. 

 

En totes les xarxes de baixa tensió el cable de neutre estarà perfectament 

identificat. 

 

Amb caràcter general, per a la connexió de les parcel·les o subministraments a 

les línies soterrades de baixa tensió s'instal·laran caixes o armaris de 

seccionament amb entrada-sortida 



6 

 

Els cables a utilitzar seran cables subterranis unipolars d'alumini, amb aïllament 

sec termoestable (polietilè reticulat XLPE), i amb coberta poliolefina (DMO1), de 

tipus XZ1. 

 

5.3. TERMINALS 

La connexió de les línies soterrades de baixa tensió als quadres de baixa tensió, 

caixes i armaris de distribució i caixes generals de protecció es realitzarà sempre 

mitjançant terminals d'alumini massís estanyat adequats al tipus de conductor 

emprat en cada cas, atenent les característiques de la instal·lació, tensió 

d'aïllament (0,6 / 1 kV), secció i naturalesa dels cables. 

 

S’instal·larà terminals de compressió rectes. Seran d'aliatge d'alumini i la seva 

unió amb el conductor es realitzarà mitjançant doble punxonat profund.  

 

L'empremta del punxonat quedarà visible des de la part frontal de l'envoltant i 

s'aïllarà mitjançant un recobriment que aporti un nivell d'aïllament com a mínim 

igual a el de el cable. 

 

5.4. CAIXES I ARMARIS DE DISTRIBUCIÓ 

A les línies soterrades de baixa tensió s'empraran caixes o armaris per permetre 

la connexió de l'escomesa als subministraments i facilitar els treballs d'operació 

i manteniment a la xarxa de distribució. 

 

Totes les caixes i armaris de distribució estaran equipats amb bases tancades 

per fusibles tipus ganiveta, unipolars o verticals tripolars (BUC / BTVC), de 

grandària d'acord amb el calibre dels fusibles a instal·lar 

 

En zones residencials o urbanitzacions d'habitatges unifamiliars, per a 

subministraments individuals es podran instal·lar Caixes de Distribució per a 

Urbanitzacions (CDU). Aquest tipus de caixa permet fer entrada i fins a dos 

sortides de la línia soterrada de baixa tensió principal, així com les escomeses a 

les caixes generals de protecció i mesura dels clients (CPM). 

 

En aquest cas hi haurà una caixa de derivació urbana (CDU) cada dues 

parcel·les, a excepció de la parcel·la numero 13, que disposarà una CDU 

exclusivament per a ella.  
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La mencionada escomesa de serveis es realitzarà amb un armari prefabricat per 

a cada dues parcel·les, que consta d’una CDU i dos mòduls, un per parcel·la, 

per a ubicar els comptadors de llum i aigua i previsió per a gas. 

 

 

Imatge 1-Proposta d'armari d'escomeses 

5.5. CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA 

Les canalitzacions, excepte casos de força major, s'executaran per terrenys de 

domini públic, sota les voreres o calçades, preferentment sota les voreres evitant-

se els angles pronunciats. El traçat serà el més rectilini possible, paral·lel en tota 

la seva longitud a vorades o façanes dels edificis principals. 

 

Amb caràcter general les línies soterrades de baixa tensió es disposaran en 

canalització entubada, sota tub de diàmetre exterior mínim de 160 mm, lliures 

d'halògens, el seu interior serà llis i posseiran una resistència adequada a les 

sol·licitacions a les que s'han de sotmetre durant la seva instal·lació. Es faran 

servir barres de tub ( "rígides") de fins a 6 metres de longitud per als trams de 

canalització general (rectilinis) i rotllos de tub ( "flexible") per a la connexió a les 

caixes i armaris de seccionament i a les conversions aeri subterrànies. 

 

S'ha de preveure sempre, al menys, un tub de reserva en cada rasa. Aquest tub 

quedarà a disposició de les necessitats de distribució. 

 

Amb l'objecte d'unificar criteris en les profunditats de les rases entre el 

Reglament electrotècnic de baixa tensió i Reglament sobre condicions tècniques 

i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions 

tècniques complementàries, s'estableix un criteri únic de profunditat fins a la part 
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superior dels cables (directament enterrats) dels tubs més propers a la superfície, 

que no serà menor de 0,6 m en vorera o terra, ni de 0,8 m en calçada mesurats 

des de la part superior del paviment. 

 

Al plànol de detalls elèctrics, es detallen les diferents seccions de rases i la 

disposició de tots els seus elements. 

 

En els encreuaments de calçada i accés a garatges els cables s'instal·laran en 

canalitzacions entubades formigonades. En aquells trams que excepcionalment 

es realitzin sota qualsevol sòl amb trànsit rodat, o en què hi hagi previsió de 

circulació o treball de vehicles agrícoles en sòl rural, s'instal·laran igualment en 

canalització entubada formigonada. 

 

5.6. POSADA A TERRA DEL NEUTRE 

El cable neutre, a més de la posada a terra de centre de transformació (terra de 

servei del centre de transformació), es col·locarà a terra al llarg de la línia 

soterrada de baixa tensió en les caixes de seccionament o armaris de distribució 

a l'almenys cada 200 metres i en tots els finals de línia.  

En el cas d'existir trams de 200 metres sense caixes de seccionament, es 

col·locarà el neutre a terra en la primera caixa disponible i a la fi de línia. 

 

La connexió a terra d'aquests punts de la xarxa es realitzarà mitjançant piques 

de 2 m d'acer-coure, connectades amb cable de coure o alumini amb una secció 

mínima de 50 i 95 mm 2 respectivament. Les piques de complir la norma UNE 

21056 

 

La unió entre les piques i el cable de terra es pot fer mitjançant peces adequades 

de compressió mecànica d'acord amb la norma UNE-21021 o mitjançant 

soldadura aluminotèrmica 

 

6. AIGUA POTABLE 

La xarxa d’aigua potable existent a la zona es distribueix de forma similar a la 

descrita per a la xarxa de baixa tensió. 

 

Tal i com es pot observar als plànols remesos per la companyia d’aigües (Sorea), 

les canalitzacions existents discorren per la vorera sud del carrer Isaac Albéniz, 

ramificant-se pels carrers adjacents. 
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La proposta de modificació de la xarxa per als nous subministres de la parcel·la 

serà similar a la descrita per a la baixa tensió: es proposa realitzar una derivació, 

amb tub de fundició de DN100, de la canonada existent de DN150 al Isaac 

Albéniz a l’alçada on es situa la ET i fer un creuament de carrer fins a la vorera 

nord i des d’aquí, discórrer soterrada al llarg de tota la vorera que es trobi dins 

l’àmbit de l’obra. A l’extrem final de l’obra, es realitzarà un altre creuament de 

carrer per tal de disposar d’una xarxa mallada. 

 

S’instal·larà un hidrant d’incendis al centre del tram que es reforma, tal com 

s’observa al plànol de planta. 

 

A la via pública,  davant de cada parcel·la, es col·locarà una arqueta homologada 

per la companyia subministradora on es trobarà la clau de tall de l’escomesa 

externa. 

 

L’escomesa individual es connectarà al mòdul de comptadors corresponent de 

cada parcel·la que es pot veure a la imatge 1. 

 

7. SANEJAMENT 

Com que a la petició de serveis efectuada no hi apareixia cap informació referent 

a la xarxa de sanejament, s’ha extret la informació bàsica partint de la inspecció 

visual al terreny. 

 

Així, a la zona àmbit d’aquest projecte s’observa la existència d’una xarxa de 

sanejament publica, arrel de les diverses tapes de clavegueram ubicades a la via 

publica. 

 

Com que la canalització ha de discorre per terrenys municipals, es preveu que 

aquesta uneixi els diferents pous, per lo que es determina la existència d’una 

canonada que discorre per tot el carrer Isaac Albéniz.  

 

A aquesta canonada es on s’aniran connectant els ramals de sortida de les 13 

parcel·les.  

 

Els trams previstos es realitzaran amb canonades tipus PEAD o PVC amb cara 

interior llisa i exterior corrugada, amb un diàmetre nominal de 160mm. 
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8. TELECOMUNICACIONS

La informació de la xarxa de telecomunicacions existent s’ha extret realitzant 

treball de camp, ja que els plànols sol·licitats a TELEFONICA i ONO no mostren 

cap tipus d’informació. Els plànols subministrats es troben adjunts. 

S’observa que la xarxa actual es aèria, subjectada per posts de formigó. Existeix 

un suport de formigó a la vorera nord, a l’encreuament dels carrers Isaac Peral i 

Josep Iturbi, des d’aquest suport, la línia aèria continua cap a un altre suport a la 

vorera nord, des d’on es subministren, amb línies aèries, les finques nº14 i nº16 

del c/ Isaac Albeniz. Seguidament la xarxa continua cap al següent suport, ubicat 

a la mateixa vorera, a l’alçada del nº18 i finalment continua cap al suport ubicat 

a la vorera est del carrer Enric Granados tocant a c\ Isaac Albeniz. 

Cal indicar que l’escomesa de telefonia de la finca nº18 no s’ha localitzat i les 

finques que fan cantonada amb els carrers Josep Iturbi i Enric Granados, tenen 

les escomeses per aquests carrers i no es veuran afectades. 

La xarxa prevista s’inicia al suport de formigó del carrer Isaac Albeniz amb Josep 

Iturbi, on es realitzarà una conversió aèria-subterrània cap a una arqueta DM 

amb 4 tubs DN63. D’aquesta arqueta partiran 2 tubs corrugats de 63 cap a un 

pedestal. Del pedestal sortiran 4 tubs corrugats de polietilè de DN63: dos cap a 

una arqueta M a l’esquerre, al límit de l’àmbit d’obra, en previsió de futura 

continuació de la xarxa i l’altre a la dreta per a continuar dins l’obra. D’aquesta 

arqueta M continuaran dos tubs de DN63 que configuren la xarxa de distribució 

a abonat.  

Per cada dues finques s’instal·larà una arqueta M al límit entre ambdues 

parcel·les i totes aquestes s’uniran amb dos tubs de DN63. De cadascuna de 

les arquetes de les finques partirà 1 tub de DN40 fins al mur de la parcel·la. 

Per a donar servei a les finques nº14 i nº16 es realitzarà un creuament de carrer 

amb 2 tubs de DN63, col·locant a banda i banda una arqueta M. De l’arqueta de 

la vorera sud partiran 2 tubs de DN40, un per cada finca, fins a la propietat. 

Tot i no haver-se localitzat l’escomesa de telefonia del nº18, en previsió, es 

realitzarà un creuament de carrer , de forma idèntica al cas de les finques nº14 i 

nº16, és a dir, dos tubulars formigonats de DN63, amb arquetes M a ambdós 

costats i tub de DN40 fins a la propietat. 
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Paral·lelament a la xarxa de distribució es realitzarà a xarxa de potencia 

mitjançant 3 arquetes DM: una a cada extrem de l’àmbit d’obra i una a la 

confluència amb Enric Granados, unides per 4 tubs corrugats PE de DN63. 

 

De l’arqueta DM ubicada a meitat de tram es realitzarà un creuament de carrer 

amb 4 tubulars de DN63 fins a una altra arqueta que s’instal·larà a l’altra vorera 

i de la qual es deixaran 4 tubs DN63 al costat del suport de formigó, per donar 

continuïtat a la línia aèria eliminada. 

 

9. OBRA CIVIL 

Els treballs d’obra civil a realitzar per a l’estesa de les diferents canalitzacions i 

escomeses es descriuen a continuació. 

 

El primer pas serà la retirada de mobiliari urbà per a la posterior col·locació un 

cop efectuada la instal·lació dels serveis. 

 

Posteriorment es procedirà a l’enderroc del paviment de formigó existent a la 

vorera i, en el moment de fer les escomeses de sanejament i altres creuaments 

a la via publica, s’enderrocarà el paviment asfàltic i la corresponent base de 

formigó. 

 

Seguidament s’excavaran les rases al terreny, amb una profunditat d’acord amb 

el tipus de servei i les profunditats dels tubs mínimes indicades a la normativa i 

als detalls dels plànols adjunts. L’amplada de la rasa serà tal que es puguin 

col·locar de forma paral·lela els tres serveis (electricitat, aigua, 

telecomunicacions) respectant la separació de seguretat per paral·lelismes 

(20cm) 

 

Totes les arquetes descansaran al damunt d’una base de formigó d’uns 10cm. 

 

El rebliment de la rasa es realitzarà amb una capa de sorra, per a les 

instal·lacions elèctriques i de distribució d’aigua potable, mentre que la xarxa de 

telefonia s’abocarà formigó per formar un prisma i al seu damunt s’acabarà 

d’omplir amb terres compactades. 

 

Finalment es crearà una base de formigó d’uns 10cm sobre la que es col·locaran 

les peces de panot, del mateix tipus que les de la zona o, en cas de la calçada, 

una capa de paviment flexible (asfalt). 

 

 



12 

 

10. PRESSUPOST 

El pressupost detallat corresponent als treballs descrits anteriorment es troba a la 
secció d’estat d’amidaments i pressupost. 
 
A continuació es mostra el resum del pressupost: 
 

RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST     
Nova xarxa de baixa tensió  32.253,34 
Nova xarxa d'aigua potable  10.723,33 
Escomeses sanejament 
Nova xarxa de telecomunicacions 

 6.345,99 
11.637,73 

Obra Civil  34.984,02 
Gestió de residus  3.000,00 
Seguretat i Salut  700,00 
   

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   99.644,41 

 

   
 

Esplugues de Llobregat, novembre de 2.022 

 

 

EL PETICIONARI       EL FACULTATIU 

 

 

 

     

 

 

  

DANIEL BOTÍ SÀNCHEZ 
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL 

COL·LEGIAT Nº 22.827 
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 Normativa 

 
Edificació 
 
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. 
 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
 
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-
HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 
 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con discapacidad. 
 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR 
Protección frente al ruido, del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI. 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació 
dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. 
 
Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús 
turístic. 
 
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats 
recreatives. 
 
Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
 
Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels 
habitatges i la cèdula d'habitabilitat. 
 
Decret 151/2017, de 17 d'octubre, pel qual s'estableixen els requisits i les garanties 
tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva 
autorització i registre. 
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Instal·lacions 
 
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries per a la 
prevenció i el control de la legionel·losi. 
 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis. 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
 
Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, sobre 
los aparatos que queman combustibles gaseosos y por el que se deroga la Directiva 
2009/142/CE. 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias 
ICG01 a 11. 
 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 
 
Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad 
para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
Ordre EMO/254/2013, de 10 d'octubre, per la qual es regula l'aplicació a Catalunya del Real 
Decreto 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 
"Ascensors" del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció, aprovat pel Real Decreto 
2291/1985, de 8 de novembre. 
 
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 
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Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 
11 de marzo. 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
 
Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para 
el acceso a los servicios de telecomunicación. 
 
Accessibilitat i utilització 
 
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con discapacidad. 
 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 
 
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat. 
 
Residus 
 
Real Decreto 209/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan Territorial Sectorial de 
Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña (PINFRECAT20). 
 
Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión 
de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20). 
 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya. 
 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcción de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus. 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 
Control de qualitat 
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Decret 149/2017, de 17 d'octubre, de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels 
laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació. 
 
Decret 375/1988, d'1 de desembre, sobre control de qualitat en l'edificació. 
 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011 
por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 
 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
 
Seguretat i salut 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, 
relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del 
Consejo. 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
Preus i pressupostos 
 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Projecte i gestió d'obra 

 

Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio 
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 Amidaments i pressupost 



mas_romeu_subzona2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

Baixa Tensió Nova xarxa de baixa tensió

PG19-DCDU u Caixa Distribució per Urbanitzacions de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A. 4.894,82

Caixa Distribució per Urbanitzacions de polièster reforçat amb fibra de vi-
dre, de 400 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega
(BUC), inclosa base portafusibles trifàsica i fusibles, neutre seccionable,
borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09 , encastada

7,00 699,26

PG19-MCDU u Armari prefabricat monobloc amb peana i porta metàl·lica per a CDU, col·locat 4.384,667,00 626,38

EP3FN-026 m Cable 0,6/1 KV, XZ1 1x150 mm2 AL 390,39231,00 1,69

EP3FN-027 m Cable 0,6/1 KV, XZ1 1x240 mm2 AL 1.843,38693,00 2,66

EP3FN-032 u Pat del neutre en caixa 578,487,00 82,64

EP3FN-006 u Connexió cable amb terminals 3x240-1x150 mm2 750,9614,00 53,64

PG19-MCOM u Armari prefabricat monobloc per a comptadors de subministraments de serveis,
col·locat

16.469,18

Armari prefabricat monobloc per a comptadors de sub-
ministraments de serveis, col·locat.

Inclou armari prefabricat GRC i envolvents per als comp-
tadors d'electricitat, aigua i gas.

13,00 1.266,86

PG2N-EUGN m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot. 2.941,47

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

441,00 6,67

TOTAL Baixa Tensió ...................................................................................................................... 32.253,34

1821 desembre 2022



mas_romeu_subzona2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

Aigua Potable Nova xarxa d'aigua potable

PF36-DVS8 m Tub fosa dúctil,DN=100mm,unió campana p/aigua,contrabrida,col.fons rasa 9.264,00

Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, se-
gons la norma ISO 2531, amb unió de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanqui-
tat i col·locat al fons de la rasa

240,00 38,60

PFB4-DW43 m Tub PE 40,DN=25mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

112,06

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de dià-
metre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al
fons de la rasa

26,00 4,31

PDK4-AJSO u Pericó de polipropilè amb reforç de fibra de vidre, per a claus de pas, col·locat a la
vorera

763,4913,00 58,73

PM23-4BCW u Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4'',munt.ext. 583,78

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida
de 100 mm de diàmetre i de 4'' de diàmetre de conne-
xió a la canonada, muntat a l'exterior

1,00 583,78

TOTAL Aigua Potable..................................................................................................................... 10.723,33

1921 desembre 2022



mas_romeu_subzona2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

Clavegueram Escomeses sanejament

PD78-78QA m Clavegueró tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de
DN 160 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular

4.649,84

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada
per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN
4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1,
per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre sole-
ra de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm
de gruix

104,00 44,71

PD34-B290 u Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC
reforçada,col.

696,15

Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registra-
ble, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat

13,00 53,55

PD78-OF01 pa Partida alçada de connexió d'escomesa a tub existent 1.000,001,00 1.000,00

TOTAL Clavegueram ...................................................................................................................... 6.345,99

2021 desembre 2022
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PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

TelecomunicacionsNova xarxa de telecomunicacions

PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot. 4.029,96

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

1.419,00 2,84

PG2N-EUGM m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=40mm,15J,450N,canal.sot. 37,12

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

16,00 2,32

PDK4-AJSJ u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal·lacions de
telefonia,s/solera de formigóHM

2.632,00

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la ma-
teixa excavació

4,00 658,00

PDK4-AJRW u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de
telefonia,s/solera de formig?

3.347,24

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per
a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la ma-
teixa excavació

13,00 257,48

PGF2-OF01 u Desmuntatge de pal de formigo de la instal·lació de telefonía amb dau de formigó a
terra

349,12

Desmuntatge de pal de formigo de la instal·lació de telefonía amb
dau de formigó a terra

2,00 174,56

PGF2-OF03 m Desmuntatge de cablejat aeri fora de servei de la instal·lació de telefonía 978,50

Desmuntatge de cablejat aèri fora de servei de la instal·lació de tele-
fonia.

190,00 5,15

E45C-J7B3 m3 Formigó de la realització del pedestal 33,870,29 116,81

E32B-300P kg Armadura per la realització del pedestal 131,1619,12 6,86

E32D-1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat del pedestal 98,762,52 39,19

TOTAL Telecomunicacions ........................................................................................................... 11.637,73

2121 desembre 2022



mas_romeu_subzona2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

Obra Civil Obra Civil

P2146-DJ47 m2 Demol.pavim. form. gfins a 10cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam.
mec.

3.161,66

Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans me-
cànics

547,00 5,78

P221D-DZ32 m3 Excav. rasa instal.,hfins a 1m,terreny compact.(SPT
20-50),minicarregadora+retro.,+terres deix.vora

3.759,99

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i
amb les terres deixades a la vora

311,00 12,09

P312-D4YK m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,HM-20/P/20/I,des de camió 4.185,80

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consis-
tència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió

47,34 88,42

P2252-549D m3 Estesa+picon.sòl adeq.obra,g<=50cm,95%,PM,picó,dessec. 2.196,78

Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades
de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària
la dessecació

246,00 8,93

P930-I4OS m3 Base p/pav. formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat

5.981,07

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40,
abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobili-
tat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2
m3

62,80 95,24

P9E1-HPE6 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x2,5cm,preu mitjà,col.est.sorra-cim.200kg/m3 14.432,00

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ci-
ment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

440,00 32,80

P951-5RZO m2 Ferm flex.freq.baixa,base tot-u art.,E3 1.266,72

Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit pesat, for-
mat per paviment de tractament superficial monocapa
amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E3

104,00 12,18

TOTAL Obra Civil............................................................................................................................ 34.984,02

2221 desembre 2022



mas_romeu_subzona2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

Gestio
Residus

Gestio de residus

3.1 u Gestió de residus 3.000,00

Gestió de residus
1,00 3.000,00

TOTAL Gestio Residus .................................................................................................................. 3.000,00

2321 desembre 2022



mas_romeu_subzona2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SS Seguretat i Salut

4.1 u Seguretat i Salut 700,001,00 700,00

TOTAL SS........................................................................................................................................ 700,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 99.644,41

2421 desembre 2022
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 Plec de Condicions Tècniques Particulars 

11. ENDERROC VORERA PANOT, BASE FORM.,SOLERA FORMIGÓ, FINS 

A 15CM,COMPRESSOR,CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA 

SOBRE CAMIÓ 

11.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o 

desmuntatge de paviments. 

 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i 

serà transportat a un abocador. 

 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 

- Material sintètic i capa d'anivellació 

- Terratzo i capa de sorra 

- Solera de formigó 

- Esglaó 

- Revestiment d'esglaó 

- Recrescut de morter de ciment 

- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Enderrocs o arrencades: 

o Preparació de la zona de treball 

o Demolició de l'element amb els mitjans adients 

o Trossejament i apilada de la runa 

o Càrrega de runa sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-

ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 

transport. 

 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 

destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
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11.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 

DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 

s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels 

productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.). 

 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per 

arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, 

així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar 

les construccions, bens o persones de l'entorn. 

 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 

l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 

obres i avisar a la DF. 

 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 

tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 

de runa. Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una 

zona amplia i arrecerada. 

 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 

salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 

El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en 

el qual està col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar 

les voltes, bigues o biguetes. 

 

No es dipositarà runa damunt de les bastides. 

 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-

se dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

 

No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en 

cap cas. 

11.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE 

SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

- m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I 

DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 

RECRESCUT: 

- m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 

- m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

11.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3). 

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan 

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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- Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma 

Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del 

terreno. Desmontes. Demoliciones. 

12. TALL PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA H>=15CM 

12.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de 

delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que 

resti siguin rectes i uniformes. 

 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al 

replanteig previ, aprovades per la DF. 

 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

12.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 

DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 

s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels 

productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

12.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TALL DE PAVIMENT: 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del 

projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. 

12.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
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Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3). 

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan 

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

13. ARRENCADA PAVIMENT ASFÀLTIC,COMPRESSOR,CÀRREGA 

MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 

13.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o 

desmuntatge de paviments. 

 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i 

serà transportat a un abocador. 

 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 

- Material sintètic i capa d'anivellació 

- Terratzo i capa de sorra 

- Solera de formigó 

- Esglaó 

- Revestiment d'esglaó 

- Recrescut de morter de ciment 

- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de runa sobre camió 

13.2. CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-

ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 

transport. 
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Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 

destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

13.3. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 

DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 

s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels 

productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.). 

 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per 

arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, 

així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar 

les construccions, bens o persones de l'entorn. 

 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 

l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 

obres i avisar a la DF. 
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 

tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 

de runa. 

Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona 

amplia i arrecerada. 

 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 

salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 

El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en 

el qual està col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar 

les voltes, bigues o biguetes. 

 

No es dipositarà runa damunt de les bastides. 

 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-

se dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

 

No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en 

cap cas. 

13.4. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE 

SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

- m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I 

DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 

RECRESCUT: 

- m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 

- m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

13.5. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3). 
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- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan 

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

- Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma 

Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del 

terreno. Desmontes. Demoliciones. 

14. EXCAVACIÓ .RASA, AMP: FINS A 1M,FOND.=FINS A 2M,TERRENY 

COMPACTE, RETROEXCAVADORA + AMB LES TERRES DEIXADES A LA 

VORA 

14.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades 

amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de 

les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a 

la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 

14.2. CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20. 

 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), 

que té un assaig SPT entre 20 i 50. 

 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 

escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que 

té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 

(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), 

que té un rebot a l'assaig SPT. 
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L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, 

o en el seu defecte, les que determini la DF. 

 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i 

els forats han de quedar reblerts. 

 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la 

DF. 

 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

14.3. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 

partida. 

 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 

per la DF. 

 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 

s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
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Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 

següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

o Trams rectes:  <= 12% 

o Corbes:  <= 8% 

o Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 

fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per 

mantenir la qualitat del sol. 

 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al 

moment que es pugui formigonar la capa de neteja. 

 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 

despreniment. 

 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un 

punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de 

fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal 

que la sabata tingui un recolzament homogeni. 

 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. 

L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, 

es doni algun dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una 

possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la 

DF. 
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S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 

l'excavació. 

 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per 

esgotar-la. 

 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les 

obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació.  

 

Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons 

de l'excavació. 

 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 

etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 

 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització 

expressa de la DF. 

 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

carregar. 

 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 

aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 

salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de 

les mateixes existents i de compacitat igual. 

 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i 

reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 
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14.4. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a 

diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar 

les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 

aprovades per la DF. 

 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 

DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 

reomplir-lo. 

 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 

quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació 

entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 

eliminació, si s'escau. 

 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 

observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

14.5. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación Parte 2. 

 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3). 

- Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3). 

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan 

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
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Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 

Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X 

del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

15. REBLIMENT+PICON.RASA,A0.6M,SAULÓ S/GARBELLAR, G<=25CM 

15.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva 

extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de 

la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres. 

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra 

de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una 

planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus. 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de 

reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una 

planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball. 

- Situació dels punts topogràfics. 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats. 

- Execució del rebliment. 

- Humectació o dessecació, en cas necessari. 

- Compactació de les terres 

15.2. CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: 

Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 

 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles 

a la rasant. 

 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de 

compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 

 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt 

que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
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La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de 

filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst 

d'evacuació d'aigua. 

 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades 

al seu plec de condicions. 

 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 

expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig 

Pròctor Modificat (UNE 103501). 

 

 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 30 mm 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE CANONADES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu 

superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa 

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la 

zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 

15.3. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient 

sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de 

materials. 

 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 

partida. 
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Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 

s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

 

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els 

materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 

 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es 

garanteixi la unió amb el nou reblert. 

 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han 

de corregir abans de l'execució. 

 

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement 

paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 

 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 

exigides. 

El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de 

no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 

 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al 

contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 

 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar 

mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal 

d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 

 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi 

assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma 

que la humitat resultant sigui l'adient. 

 

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades 

situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 

 

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en 

contacte, ha assolit la resistència necessària. 

 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes 

passades sense aplicar-hi vibració. 
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S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 

compactació s'hagi completat. 

 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 

salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE CANONADES: 

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprovada la instal·lació per la DF. 

 

S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produir moviments 

ni danys a la canonada instal·lada. 

 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva 

disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades 

per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials 

estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb 

materials estranys. 

 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, 

s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació. 

15.4. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

- m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de 

graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no 

està inclòs en cas de que es tracti de terres. 

15.5. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3). 

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan 

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
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explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

15.6. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 

presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària 

superior a l'admissible. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les 

tongades d'execució i control de la temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material 

compactat en un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada 

d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 

determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop 

per capa de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la 

humitat in-situ (NLT-103). 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma 

en la coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, 

cada 20 m lineals com a màxim. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de 

control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal 

i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de 

reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de 

rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 

cm dels paraments. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a 

la base d'assentament. 

 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció 

visual té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de 

materials com per a l'estesa. 

 

La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser 

superior al 100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), 
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i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les 

zones contigües al replè. 

 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, 

excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques 

expansives amb un inflament lliure <= 5%. 

 

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de 

complir les limitacions establertes al plec de condicions. 

 

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per 

recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la 

tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 

localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble 

sobre les capes corregides. 

 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i 

la seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  
 

16. REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA, AMPL. D'AMPLÀRIA MÀXIMA 

0,6M,90%PM 

16.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric de 

l'element. 

 

S'han considerat els elements següents: 

- Sòl de rasa 

- Esplanada 

- Caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 

 

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
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L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

 

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les 

mateixes existents i d'igual compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 50 mm 

16.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 

 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 

etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 

16.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

- m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

16.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

17. TUB RÍGID PVC, CANALITZACIÓ SOTERRADA 

17.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o 

endollat. 

 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat com a canalització soterrada 

- Muntat superficialment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- Estesa, fixació i curvat 

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i 

amb els accessoris 

- Comprovació de la unitat d'obra 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 
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Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les 

lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 

 

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 

 

Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 

 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 

 

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb 

maniguets aïllants. 

 

L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la 

humitat. 

 

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que 

constitueixin un mateix sistema. 

 

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir 

les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de 

protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 

 

El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 

 

Fondària de les rases:  >= 40 cm 

 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 

 

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 

 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides 

contra la corrosió i sòlidament subjectes. 
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Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 

- Trams verticals:  <= 80 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 

 

Distància entre registres:  <= 1500 cm 

 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

 

Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 

 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 

17.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 

aprovat per la DF 

 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o 

expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els 

accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i 

característiques del tub a col·locar. 

 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen 

a les especificades a la DT del projecte. 

 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra 

de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

17.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
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17.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 

1: Requisitos generales. 

 

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 

2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos. 

 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 

2-2: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 

 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 

2-4: requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 

17.5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el 

traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a 

l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels 

conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen 

reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva 

posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 

canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 

accessoris adequats. 
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- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment 

correcte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 

18. PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT AMB TAPA 

18.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 

 

S'han considerat els tipus següents: 

- - Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de 

formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

Pericó de formigó prefabricat: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 

- Formació de forats per a connexionat tubs 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

- Acoblament dels tubs  

- Reblert lateral amb terres  

- Col·locació de la tapa en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

 

Toleràncies d'execució: 

- - Nivell de la solera:  ± 20 mm 
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PERICONS PREFABRICATS: 

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa 

enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 

 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

 

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit 

i es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el 

seu robatori. 

 

Gruix de la solera: >= 10 cm 

 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 5 mm/m 

- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 

18.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 

condicions exigides per al material. 

 

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 

 

PERICONS PREFABRICATS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, 

sense pluja. 

18.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

18.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

19. FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,HM-20/P/20/I,DES 

DE CAMIÓ 

19.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, 

armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o 
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elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la 

norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 

operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la 

norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les 

armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 

 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a 

la DT. 

 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 

d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de 

formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte 

la DF valorarà la reparació. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme 

sense regalims, taques, o elements adherits. 

 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement 

dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 

de l'EHE-08 
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Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 

de la norma EHE-08. 

 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat a l'UNE 36831. 

 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de 

mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 

explícitament la DF. 

 

RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció 

considerada, ± 50 mm 

- Nivells: 

o Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm. 

o Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm. 

o Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta: 

o Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm. 

o Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada) 

o D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 

o 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 

o D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

o En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

o D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

o 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

o 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 

o Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

o Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

o Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 

19.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 

prèviament la part afectada. 

 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
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El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una 

temperatura >= 5°C. 

 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament 

s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura 

pot ser inferior a 0°C.  

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 

l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 

condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixi l'aigua del formigó. 

 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat 

armadures col·locades en posició definitiva. 

 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de 

formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte 

la DF valorarà la reparació. 

 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al 

que permeti una compactació completa de la massa 

 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de 

bombeig prèviament al formigonament. 

 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el 

formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 

retardin l'adormiment. 

 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments 

incompatibles entre ells. 

 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin 

disgregacions. 

 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la 

consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen 

desplaçaments de l'armadura. 
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La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no 

quedi agafat i assenti el formigó. 

 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, 

la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per 

la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat 

del junt. 

 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de 

morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han 

d'utilitzar productes corrosius. 

 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en 

el junt. 

 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució 

de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 

 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el 

manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i 

d'acord amb EHE-08. 

 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin 

provocar la fissuració de l'element. 

 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada 

depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 

compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 

cantonades i als paraments. 

19.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles 

modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
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19.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

19.5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les 

armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el 

recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del 

formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de 

les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats 

estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures 

constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, 

de la temperatura i condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, 

després del formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 

capítol 17 de la norma EHE-08. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS 

EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació 

de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions 

geomètriques d'acabat, segons l'article 100. 

Control de l'element construït de l'EHE-08. 

- Assaigs d'informació complementària. 
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De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en 

les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada 

mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs 

d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents 

supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus 

d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que 

la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec 

de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que 

s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la 

manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre 

la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 

capítol 17 de la norma EHE-08. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 

ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà 

encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, 

escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les 

condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 

formigonat. 

20. VORADA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB SECCIÓ 

NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM SEGONS UNE 127340, 

DE CLASSE CLI 

20.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

Formació de vorada amb materials diferents. 

 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
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VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments 

ni d'altres defectes. 

 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per 

damunt de la rigola. 

 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb 

morter. 

 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm 

sobre el llit de formigó. 

 

Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 

- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 

- Gruix de la base de formigó:  4 cm 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

20.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C 

i sense pluges. 

 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 

s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha 

de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 

 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i 

les indicacions explícites de la DF. 

 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
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Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 

mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, 

de 3 dies. 

20.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

20.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

20.5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es 

col·loquen les peces de vorada o de rigola. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del 

plec i al procediment adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals 

d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

21. PAVIMENT PANOT PER A VORERA GRIS,20X20X2,5CM,PREU ALT, 

COL.A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT250KG/M3 

21.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

Formació de paviments de panot. 

 

S'han considerat els casos següents: 

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense 
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suport de 3 cm de sorra 

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense 

suport de 3 cm de sorra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

- En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 

o Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

o Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

o Col·locació de la sorra-ciment 

o Col·locació de les peces de panot 

o Humectació de la superfície 

o Confecció i col·locació de la beurada 

- En la col·locació a truc de maceta amb morter: 

o Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

o Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

o Col·locació de la capa de morter 

o Humectació de les peces per col·locar 

o Col·locació de les peces 

o Humectació de la superfície 

o Confecció i col·locació de la beurada 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana, sense ressalts entre peces, 

uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 

 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes 

superficials. 

 

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample 

a dalt. 

 

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons 

l'especejament definit en la DT. 

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 

discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb 

altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més 

de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una 
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pendent que no excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà 

perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de 

diàmetre. Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres 

o els murets.  

- Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, 

segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels 

junts de contracció de la base. Els junts que no siguin de contracció han 

de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 

- Replanteig:  ± 10 mm 

21.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 

h a l'hivern. 

 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixin l'aigua del morter. 

21.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb 

deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els 

criteris següents: 

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense 

que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 

unitat. 

21.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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21.5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es 

col·loquen les peces de panot. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals 

d'acabat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals 

d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS 

EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les 

instruccions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 

ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

22. PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT, PER A 

CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3B) AMB BETUM 

MODIFIC 

22.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

Mescla bituminosa en calent per a capes de rodadura, formades per la 

combinació d'un betum asfàltic, granulats, en granulometria continua amb baixes 

proporcions de granulat fi o amb discontinuïtats granulomètriques en alguns 

tamisos, pols mineral i eventualment additius, de manera que totes les partícules 

del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada 

i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

- Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per 
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granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de granulat 

fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, 

que son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, tenen un 

contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen 

propietats drenants. S'han considerat per a l'us en capes de rodadura de 

4 a 5 cm de gruix.. 

- Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per 

granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de granulat 

fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, 

que tenen una discontinuïtat granulomètrica molt elevada en els tamisos 

inferiors del granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb la mida 

màxima nominal del fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm. Es 

consideren per a ús en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació 

d'aquesta per la DO 

- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Extensió de la mescla 

- Compactació de la mescla 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense 

segregacions. 

 

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 

 

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 

 

La densitat de les mescles ha de complir les indicacions del apartat 543.7.1 del 

PG 3. 

 

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons 

l'indicat en l'apartat 543.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 

543.12.a o 543.12.b del PG-3. 

 

La macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 

13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser 

iguals o mes grans que els valors de la taula 543.13 del PG 3. 
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Toleràncies d'execució: 

- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 

22.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i 

equip de compactació, ha de complir les especificacions de l'article 543.4 del PG-

3. 

 

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en 

el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot 

acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en 

construcció. 

 

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable 

o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel 

Contractista. 

 

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu 

cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de 

la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i 

altres mètodes ràpids de control. 

 

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els 

treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent 

intens, desprès de gelades o en taulers d'estructures, la DF ha de poder 

augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. 

Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja. 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la 

que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 

toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 

que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 

d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

 

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de 

complir l'indicat en les taules 542.14.a ó 542.14.b del PG-3. Si està constituïda 

per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fresat els excessos 

de lligant i segellar les zones massa permeables, seguint les instruccions de la 

DO.  
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Sobre la superfície d'assentament cal haver aplicat un reg d'imprimació o 

d'adherència, que ha de complir l'especificat en l'article 531 del PG-3. 

 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior 

de la capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària 

de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts 

possible. 

 

Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre 

la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; 

en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal. 

 

L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de 

l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no 

s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a 

estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita 

en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar 

un junt transversal. 

 

En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades 

separades amb superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la 

extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos  

necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 

longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una 

franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta 

i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt 

longitudinal. 

 

La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora 

s'ha de regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i 

uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després 

de la compactació s'ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les 

toleràncies establertes a l'epígraf 543.7.2 del PG 3. 

 

La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels 

resultats del tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a 

l'epígraf 543.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  possible sense 

superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin 

desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en 

condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima 
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prescrita a la fórmula de treball. El nombre de pasades del compactador, sense 

vibració, ha de ser superior a 6. 

 

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb 

cautxú i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà 

obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla 

baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages assolit 

prèviament la densitat especificada a l'epígraf 543.7.1. 

 

La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. 

Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una 

d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de 

l'anterior, com a mínim. 

 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a 

l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha 

compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar 

que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 

 

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de 

capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els 

longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 

 

En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts 

longitudinals. Només en categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de 

carreteres en les que no sigui possible tallar el trànsit, es permeten i aquests 

junts han de coincidir amb un carener del paviment. 

 

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en 

primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la 

compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al 

descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i 

lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar 

l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent 

franja contra ella. 

 

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, 

i s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 

 

La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de 

la mateixa arribi als 60ºC. S'han d'evitar les aturades brusques i els canvis de 

sentit del transit sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 
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22.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA I MESCLA DRENANT: 

m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa 

d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment 

executada. 

 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament 

correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 

 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència. 

22.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-

IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 

determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 

vehículos (PG-3). 

22.5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en 

calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar: 

- La fórmula de treball 

- Els equips proposats pel contractista 

- La forma específica d'actuació dels equips 

- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els 

resultats in situ 

En l'execució d'una capa: 

- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de 

la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip 

de transferència 

- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 

aplicant 50 cops per cara al menys un cop al dia i al menys un cop per lot 
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determinat segons el menor dels valors següents: 

o 500 m de calçada. 

o 3.500 m2 de calçada. 

o la fracció construïda diàriament 

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les 

provetes anteriors 

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode 

d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 

- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que 

estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la 

freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 

- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que 

estableixi el DO 

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 

- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels 

compactadors 

- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels 

compactadors 

- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 

- Nombre de passades de cada compactador 

- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 

Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva 

compactació segons NLT 327; amb la freqüència que determini la DO. 
 

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 543.9.4 del PG 

3. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti 

d'aplicar els següents criteris: 

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- a fracció construïda diàriament 

Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 

per lot per determinar: 

- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h 

desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, 

determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3 
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- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la 

llargària de la obra, abans de la posada en servei. 

- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparent de les provetes i el 

gruix de la capa  

- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar gruix, densitat 

aparent i percentatge de forats dels testimonis extrets 

- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de 

la mescla com a relació entre la massa total dels materials corresponents 

a cada càrrega, mesurada per diferència de pes del camió abans i desprès 

de carregar-lo, per la superfície realment tractada mesurada en el terreny. 

La bàscula ha d'estar contrastada 

- Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 Macrotextura 

superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del 

lot triat aleatoriament 

- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h 

desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, 

determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 543.9.4 del PG 3 

Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària 

de la obra, abans de la posada en servei. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 

ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.  

 

Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas 

d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 

543.10 del PG 3. 

 

23. CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA PER 

A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, UNIÓ EL·LÀSTICA AMB ANELLA 

ELASTOMÈRICA, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I 

LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX 

 

23.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

Formació de clavegueró amb tub de PVC. 

S'han considerat les col·locacions següents: 

- Penjat del sostre 

- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
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- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 

- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 

- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de 

sorra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Penjat del sostre: 

- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 

- Col·locació i unió dels tubs 

- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de 

direcció, connexions, etc.) 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

En rasa: 

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació dels tubs 

- Segellat dels tubs 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant 

prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. 

S'accepta un ressalt <= 3 mm. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 

mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 

canonada. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de 

secció més gran. 

La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 

Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials 

aprovats pel fabricant. 

El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions 

de secció en cap punt. 

Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 

Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 

Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 

 

COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material 

granular o terra lliure de pedres. 
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El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del 

trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les 

d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han 

d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar 

fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams 

que especifiqui la DF. 

Pendent: >= 2% 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit 

rodat: >= 80 cm 

Amplària de la rasa: >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 

Gruix llit d'assentament de sorra: >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 

 

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 

formigonament com disgregacions o buits a la massa. 

Gruix solera de formigó: 15 cm 

 

REBLERT AMB SORRA: 

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a 

la rasant final. 

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació 

prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de 

condicions corresponent. 

La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys. 

Gruix tongades rebliment: 10 cm 

Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 

23.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin 

cops. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície 

del tub. 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i 

s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de 

comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
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Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 

transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista 

ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 

 

COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 

presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la 

fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas 

contrari cal avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica 

muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 

Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior 

és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 

correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial 

de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 

especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 

s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 

vigent. 

 

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada 

s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 

Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar 

el llit de material granular. 

 

REBLERT AMB SORRA: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior 

sigui inferior a 0º C. 

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi 

eixugat. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb 

materials estranys. 

No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
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No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

23.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la 

repercussió de les peces especials a col·locar. 

 

23.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

 

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

23.5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC 

SOTERRATS: 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 

- Comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació i unió dels tubs. 

- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 

- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE 

PVC SOTERRATS: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS 

EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 

Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues 

detectades. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista 

ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE 

PVC SOTERRATS: 

- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el 

bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera 

o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte 

d'aigua en els pous de registre aigües avall. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN 

TUBS DE PVC SOTERRATS: 

Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 

ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

24. GESTIÓ DE RESIDUS 

24.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 

construcció o demolició o material d'excavació. 

 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació 

o residu de construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 

aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

S’ha d´evitar que es barregin terres no contaminades procedents d’excavació no 

contaminats amb altres residus d’enderroc, o terres contaminades. 

 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 

alteracions perjudicials del material. 

 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

TRANSPORT A OBRA: 
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Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 

construcció, entre dos punts de la mateixa obra. 

 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus 

de la Construcció i Enderrocs" de l'obra. 

 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de 

Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 

 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció 

del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 

Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar 

a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- dentificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número 

de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la 

gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 

indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi 

LER 

24.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

24.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
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m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 

condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per 

la DF. 

 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 

l'abocador. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

24.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 

se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista 

europea de residuos. 

 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció. 
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 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

25. MEMÒRIA 

25.1. OBJECTE: 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, annex al Projecte Tècnic, defineix 

les condicions de seguretat i salut a les obres per a dotar de serveis públics un 

conjunt de parcel·les, definint els riscos laborals que puguin existir, així com les 

mesures que es portaran a terme per evitar o reduir aquests riscos. 

 

L'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta d'acord amb les característiques 

descrites en el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, complint a l'article 4 

d'aquest RD. 

 

25.2. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ: 

Es tracta a d’obres a la via publica per al subministrament de serveis públics a 

un conjunt de parcel·les. 

 

Els capítols que componen aquesta instal·lació són els següents: 

 

- Col·locació del cablejat elèctric. 

- Col·locació de canonada d’aigua 

- Muntatge d’escomeses 

- Connexió de canonades de sanejament. 

- Demolició paviments i excavació de rases. 

25.3. DADES GENERALS DE L'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ: 

Personal previst:     3  treballadors 

Durada d'execució:   30 dies 

Pressupost execució:       75.920,98 Euros. 

25.4. CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN DE LA INSTAL·LACIÓ: 

La obra es realitza a la via publica d’una zona urbana en una zona residencial. 

25.5. DEFINICIÓ DE RISCOS: 

25.5.1 DEFINICIÓ DE RISCOS EN LA REALITZACIÓ DE LA 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: 

25.5.1.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL: 

- Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
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- Els derivats de caigudes de tensió a la instal·lació per sobrecàrrega. 

- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 

- Mal comportament de les preses de terra. 

- Caigudes de persones o elements a aquest i/o a distint nivell. 

25.5.1.2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: 

- Caiguda de persones o elements a aquest i/o distint nivell. 

- Talls, punxades i/o cops per maneig d'eines i/o conductors i guies. 

- Sobreesforços. 

- Electrocució o cremades per mala protecció de quadres elèctrics, per 

maniobres incorrectes, uso d'eines sense aïllament, per punteig de 

mecanismes de protecció i/o connexions directes mal realitzats. 

- Explosió de grups de transformació, si existeixen. 

- Incendi per incorrecta instal·lació de la xarxa elèctrica. 

 

25.5.2 DEFINICIÓ DE RISCOS DERIVATS DE LA MAQUINÀRIA I DELS 

MITJANS AUXILIARS: 

25.5.2.1 BASTIDES EN GENERAL: 

- Caigudes de persones i/o elements a aquest, a distint nivell i/o al buit. 

- Afonament o caiguda del bastida i/o d'objectes. 

- Contacte amb l'energia elèctrica. 

- Cops per objectes o eines. 

- Premsaments . 

- Els derivats del patiment de malalties, no detectades (epilèpsia, 

vertigen, etc.). 

25.5.2.2 BASTIDES SOBRE CAVALLETS: 

- Caigudes de persones i/o elements a aquest, a distint nivell i/o al buit. 

- Cops o premsaments durant les operacions de muntatge i 

desmuntatge. 

- Els derivats de l'ús de taulers i fusta de petita secció o en mal estat 

(ruptures, fallada, vibracions). 

- Els inherents a l'ofici necessari per al treball a executar. 

25.5.2.3 BASTIDES METÀL·LICS TUBULARS: 

- Caigudes de persones i/o elements a aquest, a distint nivell i/o al buit. 

- Premsaments durant el muntatge. 

- Cops per objectes. 

- Els derivats del treball realitzat a la intempèrie. 

- Sobreesforços. 

- Els inherents a l'ofici necessari per al treball a executar. 
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25.5.2.4 BASTIDES METÀL·LICS SOBRE RODES: 

- Caigudes de persones i/o elements a aquest, a distint nivell i/o al buit. 

- Premsaments durant el muntatge. 

- Cops per objectes. 

- Els derivats del treball realitzat a la intempèrie. 

- Sobreesforços. 

- Els derivats de desplaçaments incontrolats del bastida. 

- Els inherents a l'ofici necessari per al treball a executar. 

 

25.5.2.5 ESCALES DE MÀ: 

- Caigudes al buit, a aquest i/o a distint nivell. 

- Lliscament per incorrecte suport. 

- Bolcada lateral per suport incorrecte. 

- Ruptura per defectes ocults. 

- Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos 

 

25.5.2.6 MAQUINES - EINA EN GENERAL: 

- Talls. 

- Cremades. 

- Talls. 

- Projecció de fragments. 

- Caiguda d'objectes. 

- Contacte amb l'energia elèctrica. 

- Vibracions. 

- Soroll. 

- Explosió. 

 

25.5.2.7 PISTOLA FIXA - CLAUS: 

- Alt nivell sonor del tir. 

- Tir inopinat i/o accidental sobre persones o coses. 

- Encreuament del clau de l'element a rebre el tir. 

- Els derivats de manipular els cartutxos d'impulsió. 

- Partícules projectades. 

 

25.5.2.8 TREPANT PORTÀTIL: 

- Contacte amb l'energia elèctrica. 

- Premsaments. 
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- Erosions a les mans. 

- Talls. 

- Cops en el cos per fragments. 

- Els derivats de la ruptura de la broca. 

- Els derivats del mal muntatge de la broca. 

 

25.5.2.9 SOLDADURA: 

- Caigudes des d'altura 

- Caigudes al mateix nivell 

- Premsaments entre objectes 

- Aixafament de mans per objectes passats. 

- Els derivats de caminar sobre elements en altura 

- Enfonsament dels elements a soldar 

- Els derivats de les radiacions de l'arc voltaic 

- Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics 

- Cremades 

- Contacte amb l'energia elèctrica 

- Projecció de partícules 

- Ferides als ulls per cossos estranys 

- Petjades sobre objectes punxants. 

- Explosió 

- Incendi. 

 

25.6. PREVENCIÓ DE RISCOS: 

25.6.1 MESURES PREVENTIVES ADEQUADES ALS RISCOS DE LA 

REALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 

25.6.1.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL: 

Està prohibit el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements 

longitudinals. 

 

Si el quadre general de l'obra està dins un habitacions, haurà d'instal·lar-se al 

costat de l'entrada un extintor de pols químic sec i un senyal de "perill electricitat" 

a la porta. Un altre senyal de "perill electricitat" és col·locarà a la porta de la sala 

del transformador, si existeix.   

 

El calibre i secció del cablejat serà l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha de 

suportar i en funció del càlcul. 
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Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes, és deurà de substituir 

immediatament els defectuosos, estant prohibit l'anul·lació del fil de terra de les 

mànegues, especialment als endolls. 

 

La distribució des del quadre general als quadres secundaris, s'efectuarà amb 

mànega elèctrica amb coberta de policloroprens. 

L'estès de cables, s'efectuarà a una altura mínima de 2 m. en zones pel pas dels 

vianants i de 5 m. en les de vehicles, encara que en aquesta última zona poden 

estar enterrats a 50 cm. de profunditat, a l'interior d'un tub rígid i cobrint el conjunt 

amb taulers. 

 

Els entroncaments entre mànegues és realitzaran amb connexions 

normalitzades estanques, estant prohibit la sola utilització de cinta aïllant; se 

situaran a una altura mínima de 2 m., no és pot realitzar aquesta connexió al 

terra. Si els entroncaments han de ser definitius durant l'obra, és realitzaran amb 

caixes de connexions normalitzades estanques de seguretat. 

 

Està prohibit el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques. 

 

Les mànegues de subministrament als quadres de planta, transcorreran pel buit 

d'escala o per patis, agrupades i ancorades a elements ferms en el vertical, a 

una altura de 2 m. als trams horitzontals, no coincidint amb els traçats del 

subministrament provisional d'aigua. Les connexions als quadres és realitzaran 

amb elements normalitzats estancs. 

 

La desconnexió de mànegues és realitzarà estirant la clavilla endoll, mai és pot 

desconnectar estirant del cable. 

 

Els interruptors s'ajustaran al REBT, s'instal·laran a l'interior de caixes 

normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb un senyal de "perill electricitat" 

i amb pany de seguretat que romandrà tancada, se utilitzaran fusibles 

normalitzats adequats a cada cas. Aquestes caixes estaran penjades. 

 

Els quadres elèctrics s'ajustaran al REBT, seran de PVC de tipus intempèrie, 

proveïts de porta amb senyal de "perill electricitat" i pany de seguretat amb clau 

que romandrà tancada; protegits de l'aigua de pluja amb visera; estaran penjats 

en taulers de fusta, a 2 m. d'altura i ubicats en llocs de fàcil accés, evitant les 

rampes i els buits; equipats amb fusibles normalitzats adequats a cada cas i amb 

preses de corrent per a connexions normalitzades i dotat d'enclavament elèctric 

d'obertura. Les maniobres a realitzar al quadre elèctric, s'efectuaran pujat en una 

banqueta de maniobra o estoreta aïllant.  
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Les preses de corrent dels quadres generals i/o de distribució s'efectuaran amb 

clavilles normalitzades blindades amb enclavament, estant prohibida la connexió 

directa cable - clavilla. Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a 

un sol aparell, màquina o eina. La tensió sempre estarà en la clavilla femella, mai 

en el mascle. 

 

Les instal·lacions posseiran els interruptors automàtics necessaris segons càlcul. 

Els circuits generals, la instal·lació d'enllumenat i totes les línies de presa de 

corrent dels quadres de distribució i d'alimentació a totes les màquines, aparells 

o eines de funcionament elèctric, tindran instal·lades interruptors automàtics. 

 

La maquinària elèctrica i totes les línies, estaran protegides amb un disjuntor 

diferencial, la connexió del qual és realitzarà seguint les instruccions de la marca 

comercial triada i l'estat dels quals s’haurà de revisar diàriament. La sensibilitat 

dels disjuntors diferencials serà de: 

 

300 mA. per a alimentació a maquinària. 

  30 mA. com a millora del nivell de seguretat per la alimentació a 

maquinària. 

  30 mA. per a les instal·lacions d'enllumenat no portàtil. 

 

Si existís centre de transformació, estarà dotat de presa de terra segons el REBT 

i les normes de la companyia subministradora. 

 

Disposaran de presa de terra les parts metàl·liques de tot equip elèctric i el 

conductor neutre de la instal·lació. 

 

Si hi ha carrils per a estada o desplaçament de màquines o muntacàrregues, 

se'ls instal·laran preses de terra independents.  

 

També seran independents elèctricament les preses de terra dels quadres 

elèctrics generals distints. 

 

La presa de terra de les màquines - eina que no estiguin dotades de doble 

aïllament, s'efectuarà amb fil neutre en combinació amb el quadre de distribució 

corresponent i el quadre general de l'obra. 

 

Les connexions que és facin mitjançant bornes de connexió,  estaran sempre 

cobertes per la seva corresponent carcassa protectora. 

 

El fil de presa de terra estarà protegit amb macarró de colors groc i verd, estant 

prohibit usar aquest macarró per a altres usos. 
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Les preses de terra calculades estaran situades al terreny de tal forma, que el 

seu funcionament i eficàcia sigui el requerit per la instal·lació, podent augmentar 

la conductivitat del terreny, que és mesurarà amb l'ús de tel·luròmetres, abocant 

aigua de forma periòdica al lloc de clavat de la placa, pica o conductor. El punt 

de connexió de la pica, placa o conductor, estarà protegit a l'interior, d'una 

arqueta practicable. 

Estan prohibides les connexions a terra a través de les canonades d'aigua, 

armadures, pilars, etc. 

 

L'enllumenat de l'obra, complirà el que estableix les Ordenances de Treball de la 

Construcció, Vidre i Ceràmica i en el General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

 

La il·luminació a les rases haurà de permetre realitzar els treballs amb seguretat 

i és realitzarà, en zones generals, amb projectors ubicats sobre peus drets ferms, 

i en zones concretes, amb portàtils dotats de portalàmpades estanc de seguretat 

amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta dotada de ganxo de pengi 

a la paret, mànega amb coberta de policloroprens, clavilla de connexió 

normalitzada estanca de seguretat i alimentats a 24 V. Les zones de pas de l'obra 

hauran d'estar ben il·luminades. 

 

Si se subministra energia elèctrica per a il·luminació a zones amb aigua al terra, 

aquesta se subministrarà a 24 V. 

 

El manteniment de la instal·lació elèctrica provisional de l'obra, així com la seva 

ampliació i/o modificació, anirà a càrrec d'un instal·lador en possessió del carnet 

professional, vigent, corresponent. Per al esmenta’t manteniment hauran de 

tenir-se de recanvi a l'obra disjuntors i interruptors automàtics magnetotèrmic.  

 

Tota la maquinària elèctrica, serà revisada periòdicament per personal 

especialista en cada tipus de màquina. Cada cop que és detecti una anomalia 

en una d'elles, se la retirarà de l'obra per a la reparació que correspongui. Durant 

els treballs de revisió i/o reparació, les màquines estaran desconnectades de la 

xarxa elèctrica, assegurant-se de la impossibilitat d'una fortuïta connexió. 

 

25.6.1.2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: 

És destinarà un lloc específic per a l'emmagatzemament del material. 

 

En la fase d'obertura i tancament de fregadisses s'aplicarà l'ordre i la neteja. 
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El muntatge d'aparells elèctrics serà executat per personal especialista. 

 

Les zones de treball hauran d'estar ben il·luminades, utilitzant portàtils, amb 

portalàmpades estancs amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta, 

alimentats a 24 V.  

És prohibeix la connexió de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la 

utilització de clavilles mascle - femella. 

 

Les escales a utilitzar seran de tipus tisora, dotades de sabates antilliscants i de 

cadeneta limitadora d'obertura. 

Els bastides hauran de complir les condicions especificades en l'apartat 

corresponent. 

És prohibeix la utilització d'escales de mà i/o bastides en zones amb perill de 

caiguda des d'altura, sense haver posat prèviament els mitjans de protecció 

(barana per sobre de la plataforma de treball o xarxes). 

 

Les eines a utilitzar, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra 

els contactes amb l'energia elèctrica, sent substituïdes immediatament quan el 

dit aïllament es deteriori. 

 

Els mecanismes per a la connexió de la nova instal·lació a la xarxa de la 

companyia subministradora, seran els últims a instal·lar-se. 

 

Les proves de funcionament seran anunciades a tot el personal. 

 

Abans de l'entrada en càrrega de la instal·lació, es farà una revisió de les 

connexions, proteccions i empalmis, d'acord amb el REBT 

 

Si existís centre de transformació, la seva entrada en servei s'efectuarà amb 

l'edifici desallotjat, i després d'haver comprovat el compliment de totes les 

exigències imposades per la companyia subministradora. 

 

25.6.2 MESURES PREVENTIVES ADEQUADES ALS RISCOS 

DERIVATS DE LA MAQUINÀRIA I DELS MITJANS AUXILIARS: 

25.6.2.1 BASTIDES EN GENERAL:  

Els bastides sempre  s’hauran de fitxar per evitar els moviments indesitjables que 

poden fer perdre l'equilibri als treballadors. 

 

Abans de pujar a una plataforma de la bastida s’haurà de revisar tota la seva 

estructura per evitar les situacions inestables. 
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Els trams verticals (mòduls o peus drets), dels bastides es recolzaran sobre 

taulers de repartiment de càrregues i a les zones de terreny inclinat, se 

complementaran mitjançant tacs o porcions de tauler, travats entre si i rebuts al 

dorment de repartiment. 

 

Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplària i estaran 

fermament ancorades als suports de tal forma que s'evitin els moviments per 

lliscament o bolcada; si estan ubicades a 2 o més metres d'altura, posseiran 

baranes perimetrals o per xarxes de seguretat tesades. Les plataformes de 

treball permetran la circulació i comunicació necessària per a la realització dels 

treballs. 

 

Els taulers que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, 

amb bon aspecte i sense nusos que minvin la seva resistència. Estaran nets, de 

tal forma, que puguin ser apreciable  els defectes per ús. 

 

Es prohibeix deixar a les plataformes dels bastides, materials o eines; llançar 

enderroc directament des dels bastides (es recollirà i es descarregarà de planta 

en planta, o bé s'abocarà a través de baldufes); fabricar morters, o assimilables, 

directament sobre les plataformes dels bastides; córrer per les plataformes sobre 

bastides; saltar de la plataforma bastimentada a l'interior de l'edifici, el pas es 

realitzarà mitjançant una passarel·la instal·lada per a tal efecte. 

 

La distància de separació d'un bastida i el parament vertical de treball no serà 

superior a 30 cm. 

 

Els contrapesos per a bastides penjats es realitzaran del tipus "prefabricat amb 

passador", estant prohibits els contrapesos a base de piles de sacs, bidons plens 

d'àrids, etc. 

 

S'establiran al llarg i ample dels paraments verticals, "punts forts" de seguretat 

en què fitxaran les bastides. 

 

Les politges o "carraques" d'elevació dels bastides penjades, se serviran 

perfectament enrotllades i greixades després d'una revisió; no s'arreplegaran 

directament sobre el terreny, sinó que es realitzarà ordenadament sota teulada. 

 

Els cables de sustentació, en qualsevol posició dels bastides penjades, tindran 

longitud suficient com perquè puguin ser descendits totalment fins al terra, en 

qualsevol moment. 
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Els bastides hauran de ser capaços de suportar quatre vegades la càrrega 

màxima prevista. 

 

Els bastides penjats en fase de "aturada temporal de tall" han de ser descendits 

al nivell del terra pel que es prohibeix deixar-la en cotes elevades. 

 

Els bastides s'inspeccionaran diàriament pel Vigilant de Seguretat, abans de l' 

inici dels treballs, per prevenir fallada o faltes de mesures de seguretat. Els 

elements que denotin alguna fallada tècnica o que no garanteixin el seu correcte 

funcionament es desmuntaran immediatament per a la seva reparació o 

substitució. 

 

S'estendran cables de seguretat ancorats a "punts forts" de l'estructura en què 

s’ha de amarrar el fiador del cinturó de seguretat, necessari per a la permanència 

o pas pels bastides. 

Els operaris que facin el treballar sobre bastides, no hauran de patir trastorns 

orgànics (vertigen, epilèpsia, trastorns cardíacs, etc.) 

 

25.6.2.2 BASTIDES AMB CAVALLETS (“BORRIQUETES”): 

Les sempre es muntaran perfectament anivellades, per evitar els riscos per 

treballar sobre superfícies inclinades; si són de fusta, estaran sanes, 

perfectament encolades i sense oscil·lacions, deformacions i ruptures, per 

eliminar els riscos per fallada, ruptura espontània i vinclo; les metàl·liques de 

sistema d'obertura de tancament o tisora, estaran dotades de cadenetes 

limitadores de l'obertura màxima, tals, que garanteixin la seva perfecta estabilitat; 

no estaran separades "a aqueixos" entre si més de 2,5 cm. per evitar les grans 

fletxes, indesitjables per a les plataformes de treball, ja que augmenten els riscos 

en vinclar. 

 

Les plataformes de treball s'ancoraran perfectament als cavallets, en evitació de 

balancejos i altres moviments indesitjables; no sobresortiran pels laterals de les 

cavallets més de 40 cm. per evitar el risc de bolcades pel efecte de la basculació; 

tindran una amplària mínima de 60 cm., (3 taulers travats entre si), i el grossor 

del tauler serà com a mínim de 7 cm. 

 

Els bastides es formaran sobre un mínim de dos cavallets, i queda totalment 

prohibint, la substitució d'aquestes, (o alguna d'elles), per "bidons", "piles de 

materials" i assimilables, per evitar situacions inestables. 
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Sobre els bastides sobre cavallets, només es mantindrà el material estrictament 

necessari i repartit uniformement per la plataforma de treball per evitar les 

sobrecàrregues que pugin treure resistència dels taulers. 

 

Els bastides sobre cavallets, la plataforma de treball dels quals estigui ubicada a 

2 o més metres d'altura, estaran encerclats de baranes sòlides de 90 cm. d'altura, 

formades per passamans, llistó intermedi i sòcol. 

 

Les metàl·liques per sustentar plataformes de treball ubicades a 2 o més metres 

d'altura, s’ha de fixar entre si, mitjançant "encreuaments de Sant Andreu", per 

evitar els moviments oscil·latoris, que facin el conjunt insegur. 

 

Els treballs en bastides sobre cavallets als balcons (cantells de forjats, cobertes 

i assimilables), hauran de ser protegits del risc de caiguda des d'altura per algun 

d'aquests sistemes: 

 

A) Pengi de "punts forts" de seguretat de l'estructura, de cables en què 

amarrar el fiador del cinturó de seguretat 

 

B) Pengi des dels punts preparats per a això en el cantell dels forjats, de 

xarxes tenses de seguretat. 

 

C) Muntatge de "peus drets" fermament encunyats al sòl i al sostre, en els 

que instal·lar una barana sòlida de 90 Cm.  d'altura, mesurats des de la 

plataforma de treball,  formada per passamans, llistó intermedi i sòcol. Es 

prohibeix formar bastides sobre cavallets metàl·liques simples les 

plataformes de treball del qual hagin d’esser ubicades a 6 o més metres 

d'altura; treballar sobre plataformes sustentades en cavallets recolzades 

al seu torn sobre un altre bastida de cavallets. 

 

La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils a utilitzar en treballs sobre bastides 

de cavallets, estarà muntada a base de mànega anti-humitat amb portalàmpades 

estanc de seguretat amb mànec aïllant i reixeta protectora de la bombeta, 

connectats als quadres de distribució. 

 

Es prohibeix recolzar cavallets agafant cables (o mànegues) elèctriques per 

evitar el risc de contactes elèctrics per  cisallament (o pessic del cable o mànega). 

 

La fusta a emprar serà sana, sense defectes ni nusos a la vista, per evitar els 

riscos per ruptura dels taulers que formen una superfície de treball. 
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25.6.2.3 BASTIDES METÀL·LICS TUBULARS:  

Si es van a emprar bastides metàl·lics tubulars, el constructor realitzarà un pla 

en què es dibuixarà la distribució i els accessos. 

 

Durant el muntatge no s'iniciarà un nou nivell sense haver conclòs el de partida, 

amb tots els fixaments necessaris i encreuaments de Sant Andreu i ofereixi les 

garanties necessàries com per poder amarrar a ell, el fiador del cinturó de 

seguretat; les barres, mòduls tubulars i taulers, s'hissaran amb sogues de cànem 

de Manila lligades amb nusos de mariner o normalitzades; les plataformes de 

treball es consolidaran immediatament després de la seva formació, amb 

abraçadores de subjecció per que no puguin bascular; els caragols de les 

mordasses, s'ha collaran per igual, realitzant-se una inspecció del tram executat 

abans d'iniciar el següent; les unions entre tubs se efectuaran mitjançant els 

nusos o bases metàl·liques, o bé mitjançant les mordasses i passadors previstos, 

segons els models comercialitzats. 

 

Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'ample; es limitaran al 

seu perímetre amb un sòcol de 15 cm.; tindran muntada sobre la vertical del 

sòcol posterior una barana de 90 cm. formada per passamans, llistó intermedi i 

sòcol o xarxes tenses; s'immobilitzaran amb les abraçadores i passadors clavats 

als taulers. 

 

Els mòduls de fonament, estaran dotats de les bases que pugin ser anivellades 

sobre caragols sense fi o fusets d'anivellació; es clavaran amb claus d'acer sense 

doblegar, sobre taulers de repartiment de càrregues a les zones de contacte 

directe amb el terreny o amb elements amb poques garanties de resistència; 

s'han de fixar amb travessers tubulars a nivell, per sobre d'1,90 m. i amb els 

travessers diagonals; seran de disseny especial si han de permetre el pas de 

vianants, en aquest cas, es complementaran amb entaulats i viseres de 

protecció. 

 

La comunicació vertical, es resoldrà amb escales prefabricades (element auxiliar 

del propi bastida). Si s'utilitzen mòduls amb escaleta lateral, aquesta haurà 

d'estar en la cara exterior de la zona de treball. 

 

Està prohibit el suport sobre suplements formats per bidons, piles de materials 

diversos, torretes de fusta o semblants; el treballar sobre plataformes disposades 

sobre la coronació, si abans no s'han encerclat amb baranes sòlides de 90 cm. 

d'altura formades per passamans, barra intermèdia i sòcol; l'ús de cavallets sobre 

les plataformes de treball; fer pastes directament sobre la plataforma de treball; 

treballar en plataformes ubicades sota altres talls. 
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El bastida es muntarà a 30 cm. com a màxim del parament vertical, a què es 

fixarà ancorant-ho a punts forts de seguretat, o amarrant-ho a puntals fermament 

encunyats  entre els forjats. 

 

Les càrregues s'hissaran amb muntades sobre forques tubulars subjectes amb 

dues brides, com a mínim, al bastida. Els materials es repartiran uniformement 

sobre un tauler ubicat a mitja altura en el part posterior de la plataforma de treball 

i sense que minvi la seva superfície útil.  

 

Se suspendran els treballs amb vents superiors a 60 Km/h. 

 

25.6.2.4 BASTIDES METÀL·LICS SOBRE RODES:  

Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seva 

formació amb les abraçadores de subjecció per que no pugui bascular; tindran 

un mínim de 60 cm. d'ample; estaran limitades en tot el seu contorn amb una 

barana sòlida de 90 cm. d'altura, formada per passamans, barra intermèdia i 

sòcol. 

 

L'altura de la plataforma dividida per la seva amplària menor en planta, ha de ser 

major o igual a tres. 

 

En la base, a nivell de les rodes, es muntaran dues barres en diagonal. 

 

Cada dues bases muntades en altura, s'instal·larà una barra diagonal, de forma 

alternativa.   

 

El bastida s'ha de fixar mitjançant barres a punts forts de seguretat. 

 

Les càrregues s'hissaran amb muntades sobre forques tubulars subjectes amb 

dues brides, com a mínim, al bastida. Els materials es repartiran uniformement 

sobre la plataforma de treball. 

 

Està prohibit el suport sobre suplements formats per bidons, piles de materials 

diversos, torretes de fusta o semblants; el treballar sobre plataformes disposades 

sobre la coronació, si abans no s'han encerclat amb baranes sòlides de 90 cm. 

d'altura formades per passamans, barra intermèdia i sòcol; l'ús de cavallets sobre 

les plataformes de treball; fer pastes directament sobre la plataforma de treball; 

treballar en plataformes ubicades sota altres talls; romandre a menys de quatre 

metres del mig auxiliar sobre rodes; llançar des de la plataforma de treball cap 
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tipus d'element; transportar persones o materials sobre les torretes; utilitzar 

aquests mitjans auxiliars sense haver instal·lat prèviament els frens  de les rodes 

 

Si la superfície de suport és de dubtosa resistència, s'interposarà un entaulat per 

al repartiment de càrregues; si fos en pendent, es corregirà la verticalitat 

accionant els caragols sense fi d'anivellació. 

 

S'estendran cables de seguretat ancorats a punts forts a què amarrar el fiador 

del cinturó de seguretat, si la plataforma de treball està a més de dos metres 

d'altura. 

 

Se suspendran els treballs amb vents superiors a 60 Km/h. 

 

25.6.2.5 ESCALES DE MÀ:  

Es prohibeix la utilització d'escales de mà per salvar altures superiors a 5 m. 

 

Les escales de mà estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates 

antilliscants de seguretat. 

 

Estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a l'objecte o estructura 

a què donen accés. 

 

Sobrepassaran en 90 cm., mesurats en vertical, l'altura a salvar. 

S'instal·laran de tal forma que el seu suport inferior disti de la projecció vertical 

del superior, 1/4 de la longitud del travesser entre suports. 

 

L'ascens i descens a través d'escales de mà, quan salvin altures superiors als 3 

m., es realitzarà dotat amb cinturó de seguretat amarrat a un cable d'acer de 

seguretat paral·lel pel que circularà lliurement un mecanisme de frenada anti-

caigudes, a què s'ancorarà el fiador del cinturó. 

 

Es prohibeix transportar pesos a mà, iguals o superiors a 25 kg. sobre les escales 

de mà. 

 

Es prohibeix recolzar la base de les escales sobre llocs o objectes poc ferms. 

 

L'accés d'operaris a través d'escales de mà es realitzarà d'un en un i frontalment. 

 

Els travessers seran d'una sola peça, sense defectes ni nusos si són de fusta, i 

sense deformacions ni abonyegaments si són metàl·lics. 



88 

 

 

Els escalons estaran encastats si l'escala és de fusta. 

 

Estaran protegides amb vernís transparent si són de fusta, i amb pintures per 

protegir la oxidació  si són metàl·liques. 

  

Es prohibeixen els entroncaments o suplements en les escales. 

 

Totes les escales hauran de complir les condicions de disseny i utilització 

assenyalades en el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril. 

 

Si les escales són de tisora, a més de les anteriors normes han de tenir-se en 

compte les següents: 

 

Estaran dotades a la seva articulació superior, de topalls de seguretat d'obertura; 

de cadeneta o cable d'acer, cap a la meitat de la seva altura, que limiti l'obertura 

màxima. 

 

Per utilitzar-les, s'obriran sempre ambdós travessers al màxim. 

 

No s'utilitzaran mai a manera de cavallets, ni en treballs que per la seva altura 

obliguin a ubicar els peus en els 3 últims escalons. 

Es muntaran sempre sobre superfícies horitzontals. 

 

25.6.2.6 PISTOLA FIXA - CLAUS: 

El personal que hagi d'usar-la, coneixerà el seu maneig i estarà en possessió del 

permís exprés del cap d'obra. 

 

L'operari usarà el cartutx impulsor i el clau adequat per al material i el seu gruix; 

no dispararà sobre superfícies irregulars; no realitzarà trets inclinats; abans de 

disparar, se cerciorarà que no hi ha ningú a l'altre costat de l'objecte; se 

cerciorarà que està en posició correcta el protector abans de disparar; no 

dispararà en llocs pròxims a les arestes d'un objecte; no dispararà en llocs 

tancats mal ventilats; instal·larà l'adaptador abans de disparar sobre superfícies 

corbes; no dispararà sobre obres de fàbrica de maó buit, ni sobre blocs de 

formigó, ni sobre formigons alleugerits; abans de disparar, se cerciorarà del seu 

bon equilibri; si ha de disparar sobre plataformes i bastides penjats, ha 

d'immobilitzar-los prèviament; no ha de disparar recolzat sobre superfícies 

inestables. 
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La zona on es vagi a usar, s'acordonarà i es col·locarà un senyal de perill.  

25.6.2.7 TREPANT PORTÀTIL:  

L'operari a utilitzar-ho, tindrà permís especial del cap d'obra; comprovarà abans 

d'utilitzar-ho, que no manca d'alguna de les peces constituents de la seva 

carcassa de protecció; que estan en bon estat el cable i la clavilla de connexió; 

que la broca a utilitzar és l'adequada per al material a perforar; no realitzarà 

trepants inclinats a pols; no intentarà engrandir l'orifici oscil·lant al voltant la 

broca; no subjectarà el mandril, en moviment, directament amb la mà; marcarà 

primer el punt a perforar amb un punter. 

 

No intentarà reparar la màquina, ha de reparar-ho personal especialitzat; no 

pressionarà excessivament el trepant; per trepar peces petites, ho farà sobre 

banc i emmordassades en el caragol sense fi; en les feines sobre banc, s'ubicarà 

la màquina sobre el suport adequat per a això; evitarà reescalfar les broques; no 

col·locarà el trepant en moviment al sòl; no ho abandonarà sense abans 

desconnectar-ho de la xarxa; per al canvi de broca, desconnectarà el trepant de 

la xarxa elèctrica prèviament. 

 

Les trepants manuals estaran dotades de doble aïllament elèctric i la seva 

connexió a la xarxa es realitzarà amb mànega anti-humitat a partir del quadre de 

planta, dotada amb clavilla mascle - femella estanques. 

 

El vigilant de seguretat comprovarà diàriament el bon estat de les màquines, 

retirant del servei les deteriorades. 

25.6.2.8 SOLDADURA:  

Els talls estaran nets i ordenats. 

 

El hissat d'elements horitzontals es realitzarà subjectats per dos punts, de forma 

tal que l'angle superior a nivell de l'argolla de pengi que formen els dos sigui igual 

o menor que 900.  

El hissat es guiarà mitjançant sogues fins a la seva presentació, mai directament 

amb les mans. Un cop presentats, s'immobilitzaran amb fusets d'immobilització, 

apuntalament, pengi del ganxo de la grua etc., fins conclòs el punteig de 

soldadura, immediatament després, es conclourà el cordó de soldadura. 

 

El hissat d'elements verticals, es farà en posició vertical, guiats mitjançant 

CORDES de govern, mai amb les mans. El aplomat i punteig es realitzarà 

immediatament. 
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S'estendran xarxes ignífugues horitzontals ubicades per sota de la cota de 

muntatge. 

 

Se suspendran els treballs amb vents superiors a 60 km/h. o sota la pluja. 

S'estendran, entre punts forts, cables de seguretat per què lliscaran els 

mecanismes paracaigudes dels cinturons de seguretat, si s'ha de caminar sobre 

elements amb risc de caiguda des d'altura. 

 

Les escales de mà seran metàl·liques amb ganxos al capdavant i el els 

travessers per a immobilització. 

 

Si hi ha taller de soldadura, tindrà ventilació directa i constant; es netejarà 

diàriament; estarà dotat d'un extintor de pols químic sec; senyals normalitzats 

risc elèctric i d'incendis, sobre la porta. 

 

25.7. MITJANS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS: 

Per a cada un dels riscos esmentats, els mitjans de protecció individuals són els 

següents: 

25.7.1 RISCOS DE LA REALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

ELÈCTRICA: 

25.7.1.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL: 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Botes aïllants de l'electricitat. 

- Guants aïllants de l'electricitat. 

- Plantilles anticlaus. 

- Cinturó de seguretat classe C. 

- Vestits impermeables. 

- Banqueta aïllant de l'electricitat. 

- Estoreta aïllant de l'electricitat. 

- Comprovadors de tensió. 

- Rètols de "no connectar, homes treballant a la xarxa. 
 

25.7.1.2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: 

- Casc de polietilè. 

- Botes aïllants de l'electricitat, i botes de seguretat. 

- Guants aïllants. 

- Roba de treball. 
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- Cinturó de seguretat. 

- Faixa elàstica de subjecció de cintura. 

- Banqueta de maniobra. 

- Catifa aïllant. 

- Comprovadors de tensió. 

- Eines aïllants. 

 

25.7.2 RISCOS DERIVATS DE LA MAQUINÀRIA I MESURES 

AUXILIARS: 

25.7.2.1 BASTIDES EN GENERAL: 

A més a més, de les peces de protecció personal obligatòries per exercir la tasca 

específica s'han d'utilitzar: 

- Casc de polietilè (preferible amb barboquejo). 

- Botes de seguretat. 

- Calçat antilliscant. 

- Cinturó de seguretat classes A o C. 

- Roba de treball. 

- Vestits per a ambients plujosos. 

 

25.7.2.2 BASTIDES SOBRE CAVALLETS: 

A més de les peces de protecció obligatòria per exercir la tasca específica s'han 

d'utilitzar: 

 

- Calçat antilliscant. 

- Botes de seguretat. 

- Cinturó de seguretat (per a treballs sobre plataformes ubicats a 2 o 

més metres d'altura). 

 

25.7.2.3 BASTIDES METÀL·LICS TUBULARS: 

A més de les peces de protecció obligatòria per exercir la tasca específica s'han 

d'utilitzar: 

- Casc de polietilè (preferible amb barboquejo). 

- Calçat antilliscant. 

- Botes de seguretat. 

- Cinturó de seguretat (classes A o C).   

- Roba de treball. 
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25.7.2.4 BASTIDES METÀL·LICS SOBRE RODES: 

A més de les peces de protecció obligatòria per exercir la tasca específica s'han 

d'utilitzar: 

 

- Casc de polietilè (preferible amb barboquejo). 

- Calçat antilliscant. 

- Botes de seguretat. 

- Cinturó de seguretat (classes A o C).   

- Roba de treball. 

- Guants de cuir 

 

25.7.2.5 ESCALES DE MÀ:  

A més de les peces de protecció obligatòria per exercir la tasca específica s'han 

d'utilitzar: 

 

- Casc de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

- Botes de goma o PVC 

- Calçat antilliscant. 

- Cinturó de seguretat classe A o C. 

 

25.7.2.6 MAQUINES - EINA EN GENERAL: 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Guants de seguretat. 

- Guants de goma o PVC 

- Botes de goma o PVC 

- Botes de seguretat. 

- Plantilles anti-claus. 

- Manil, polaines i canelleres de cuir i/o impermeables. 

- Ulleres de seguretat anti projeccions. 

- Ulleres de seguretat antipols. 

- Ulleres de seguretat anti impactes. 

- Protectors auditius. 

- Màscara filtrant. 

- Màscara antipols amb filtre mecànic específic recanviable. 
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25.7.2.7 PISTOLA FIXA - CLAUS: 

- Casc de polietilè, preferible amb barboquejo. 

- Casc de protecció auditiva independents. 

- Roba de treball. 

- Vestit impermeable. 

- Guants de cuir. 

- Canelleres de cuir o maneguins. 

- Manil de cuir. 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 

25.7.2.8 TREPANT PORTÀTIL: 

- Casc de polietilè, preferible amb barboquejo. 

- Roba de treball. 

- Calçat amb sola antilliscant. 

- Botes de seguretat. 

- Ulleres de seguretat anti projeccions. 

- Guants de cuir. 

 

25.7.2.9 SOLDADURA: 

- Casc de polietilè. 

- Elm de soldador. 

- Pantalla de soldadura de sustentació manual. 

- Ulleres de seguretat per a protecció de radiacions per arc voltaic. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Roba de treball. 

- Maneguins de cuir. 

- Polaines de cuir. 

- Manil de cuir. 

- Guants aïllants. 

- Cinturó de seguretat classe A (treballs estàtics), B (treballs en posició 

de suspensió aèria) o C (treballs i desplaçaments amb risc de caiguda 

des d'altura). 

 

25.8. PROTECCIONS COL·LECTIVA  SENYALITZACIÓ: 

- Senyals de seguretat 

- Senyals de prohibició 

- Senyals d'advertència 
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- Senyals de salvament 

- Senyals obligatoris 

- Tanques de limitació i protecció. 

25.9. INFORMACIÓ: 

Tot el personal al inici de la instal·lació o quan s'incorpori, rebrà de la seva 

empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que utilitzarà en 

la realització de les seves tasques. 

25.10. FORMACIÓ: 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a la instal·lació, l'exposició i la 

informació dels mètodes de treball i dels riscos que aquests comporten amb les 

mesures de seguretat que hauran d'utilitzar. 

 

Cada empresa s'acreditarà que el seu personal a la instal·lació ha rebut formació 

en matèria de seguretat i salut. 

25.11. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS: 

Es disposarà obligatòriament d'una farmaciola que com a mínim deurà tenir: 

Aigua oxigenada, Alcohol de 96°, Tintura de Iode, Mercurocrom, Amoníac, 

Gases esterilitzades, Cotó, Benes, Esparadrap, Antiespasmòdics, Analgèsics, 

Tònics, Bosses d'aigua per a aigua i glaç, 4 guants esterilitzats, Xeringuilla d'un 

sol ús, Agulles injectables d'un sol ús. 

 

S'informarà amb un rètol visible a l'obra de l'emplaçament més pròxim dels 

diversos serveis mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, 

ambulatoris, hospitals, etc.) on s'haurà de portar al possible accidentat perquè 

rebi un tractament ràpid i efectiu. 

 

25.12. PREVENCIÓ DE RISC DE DANY A TERCERS: 

Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'execució 

de la instal·lació i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

 

Es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant els tancaments necessaris. 

 

Es tindrà en compte principalment la interferència dels treballs i operacions. 

 



95 

 

25.13. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: 

Es col·locaran extintors contra incendis, en funció de les matèries o materials 

que puguin ser emmagatzemat i en proporció d'1/500 m² construïts de manera 

que el seu emplaçament permeti una ràpida extinció. Quan per natura de provisió 

important de fusta o per revestiment de fusta, es col·locarà una presa per a 

mànega de 25 mm. 

25.14. HIGIENE I BENESTAR DEL PERSONAL: 

Per conèixer les dotacions, la previsió d'higiene del personal serà de: 

 

- Vestidor 2 m²/treballador 

- Taquilla 1 Ut./treballador 

- Dutxes 1 Ut./10 treballadors 

- Lavabos 1 Ut/10 treballadors 

 

25.15. PRESSUPOST: 

El pressupost de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és de TRES-CENTS AMB 

CINQUANTA EUROS (300,50 Euros). 
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26. PLEC DE CONDICIONS 

26.1. DISPOSICIONS I NORMES LEGALS DE SEGURETAT I DE SALUT 

APLICABLES A LA INSTAL·LACIÓ: 

És d'obligatori compliment les disposicions contingudes en: 

 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene al Treball. Ministeri de Treball, 

BOE de 16 i 17 de març de 1971, rectificades en 6 d'abril. Ordre del 9 de 

març de 1971. Derogada per el Reial Decret 486/1.997 per el que se 

estableixen les disposicions mínimes de seguretat al lloc de treball. 

 

 Ordre de 23 de maig de 1977. Ministeri d'Indústria per a la revisió        

periòdica d'aparells elevadors per a empreses i obres. 

 

 Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la manipulació manual de les carregues que 

puguin comportar riscos per als treballadors. 

 

 Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament 

electrotècnic per a baixa tensió. 

 

 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la 

protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 

 

 Disposició Derogatòria única del RD 614/2001, 8 juny, sobre disposicions 

mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront 

del risc elèctric («BOE» 21 juny) 

 

 Ordre del 28 de Desembre pel que s’aprova la norma 8.1-IC, Senyalització 

Vertical, de la instrucció de carreteres. BOE del 29 de gener de 2000. 

 

 Reial Decret 485/1997 del 14 d’Abril de 1997, per el que es modifica el 

Reial Decret de 1403/86 sobre les disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut al treball. 

 

 Prevenció de ris laborals . Llei 31/1995, de novembre de 1995. BOE del 

10 de novembre de 1995. 

 

 Reglament dels serveis de prevenció. Reial Decret 39/1997 de 17 de 

gener de 1997. BOE de 31 de gener de 1997. 
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 Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Reial 

Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997. BOE de 25 d'octubre    de 

1997. 

 

 Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial 

Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels 

Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel 

qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres 

de construcció. 

 

 Reial Decret 486/1997, pel que se regula les disposicions mínimes de 

seguretat i salut al lloc de treball. 

 

 Pla Nacional d'Higiene en el Treball. Ordre Ministerial de 9 de març  de 

1971. BOE del 11 de març de 1971. 

 

 Estatut dels Treballadors. Llei 8/1980 de 10 de març de 1980. BOE    del 

14 de març de 1980. 

 

 Reial Decret 1/1995, del 24 de Març, pel que s’aprova el tex refós de Llei 

del Estatuts dels treballadors. 

 

 Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les 

condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels 

equips de protecció individual. 

 

 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de 

protecció individual. 

 

 Regulació de la jornada de treball, jornades especials i de descans. Reial 

Decret de 18 de juliol de 1983, núm. 2001/1983. 

 

 Circulars Governatives sobre Instal·lacions de grues. 

 

 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

26.2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT: 

Quan es produeixi algun accident en què sigui necessària l'assistència 

facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi una primera 

cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica de 
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les causes del tipus humà i de les condicions de treball que han possibilitat 

l'accident. 

 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la 

Direcció Facultativa de l'obra, on s'especificarà: 

 

- Nom de l'accidentat, categoria professional, empresa per a la que treballa. 

- Hora, dia i lloc de l'accident, descripció de l'accident i possibles causes. 

- Causes de tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixin. 

- Dates límit de realització de les mesures preventives. 

 

Aquest informe es passarà a la Direcció Facultativa i al Coordinador de Seguretat 

en fase d'execució l'endemà a l'accident com més tard. 

La Direcció Facultativa i el Coordinador de Seguretat podran aprovar l'informe o 

exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades en l'informe. 

 

Per a qualsevol modificació futura en el Pla de Seguretat i Salut que fos 

necessària realitzar, prèviament s'haurà d'aconseguir l'aprovació del 

Coordinador de Seguretat i de la Direcció Facultativa. 

 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment del 

compliment de les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang 

superior, ni eximeix de complir-se. 

 

El Contractista controlarà els accessos a la instal·lació de manera que només les 

persones autoritzades i amb les proteccions personals que són obligatòries 

puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisador o timbre, o vigilat 

permanentment quan s'obri. El Contractista serà responsable del manteniment 

en condicions reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions 

col·lectives i dels resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les 

màquines i vehicles de treball. 

 

El Contractista portarà el control d'entrada dels equips de protecció individual 

(EPI) de la totalitat del personal que intervingui a l'obra. 

 

En el cas que no troba cap norma d'homologació oficial, seran de qualitat 

adequada a les prestacions respectives. 

El Contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventives i 

les de manteniment correctives (avaries i reparacions) de la maquinària 

d'instal·lació. 
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La maquinària de la instal·lació disposarà de les proteccions i dels resguards 

originals de fàbrica o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic 

responsable que es garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 

 

Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi tindrà connectada les proteccions dels 

motors i el xassís metàl·lic a presa de terra, per a la qual cosa s'instal·laran les 

javelines de terra necessàries. 

26.3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ: 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva 

(SPC) tindran fixat un període de vida útil. 

 

Quan per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid 

d'una determinada peça o equip, aquesta es canviarà, independentment de la 

durada prevista o de la data de caducitat. 

  

Aquestes peces que per ús troben adquirit més joc o toleràncies de les 

admissibles pel fabricant, seran canviades immediatament. 

 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si 

mateix.   

26.4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI): 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a la protecció personal que 

s'ha d'utilitzar amb més freqüència o més freqüentment en un centre de treball 

del ram de la instal·lació elèctrica, en funció dels riscos més corrents que estan 

exposats els treballadors d'aquest sector. 

26.5. CASC: 

El casc ha de ser d'ús personal i obligatori. 

 

A d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, 

Resolució de la Direcció General de Treball de 14 de desembre de 1974. BOE 

núm. 312 de 30 de desembre de 1974. 

 

Les característiques principals són: 

 

- Classe N: es pot utilitzar en treballs amb riscos elèctrics a tensió inferior o 

igual a 1.000 V. El seu pes haurà de ser inferior als 450 grs. 
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Els cascos que hagin patit impactes violents o que tinguin més de quatre anys, 

hi ha pesar que encara no s'hagin utilitzat, han de ser substituïts per altres nous. 

 

Els casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que es 

canviïn les peces interiors en contacte amb el cap. 

26.5.1 CALÇAT: 

Atès que els treballadors del ram de l'electricitat estan sotmesos al risc 

d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per 

claus, és obligatori l'ús de calçat de seguretat (botes) homologades d'acord amb 

la norma tècnic reglamentària MT-5, Resolució de la Direcció General de Treball 

de 31 de gener de 1980, BOE núm. 37 de 12 de febrer de 1980. I la resolució de 

17 de octubre de 1983, de la direcció general de treball,  per la qual es modifica 

el apartat 1.2 de la norma tècnica reglamentaria MT-5. 

 

Les característiques principals són: 

 

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de 

punció). El pes no sobrepassarà els 800 grs. 

 

Quan s'hagi de treballar en terrenys humits o es pugui rebre esquitxades d'aigua 

o de morter, les botes han de ser de goma, norma tècnica reglamentària MT-27. 

Resolució de la Direcció General de Treball de 3 de desembre de 1981. BOE 

núm. 22 de desembre de 1981, classe E. 

26.5.2 GUANTS: 

Amb tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, 

esgarrapades, picadures, etc.) s'ha d'utilitzar guants. Aquests poden ser de 

diferents materials, tals com: 

 

- Cotó o punt:   Treballs lleugers 

- Cuir:                    Manipulació en general 

- Làtex rugós:         Manipulació de peces que tallin 

 

Per a treballs en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, s'ha d'utilitzar 

guants homologats segons la norma tècnica reglamentària MT-4. Resolució de 

la Direcció General de Treball de 28 de juliol de 1975. BOE núm. 211 de 2 de 

setembre de 1975. 
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26.5.3 CINTURÓ DE SEGURETAT: 

Quan es treballi en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu 

l'ús de cinturons de seguretat homologats segons la norma tècnica reglamentària 

MT-13. Resolució de la Direcció General de Treball de 8 de juny de 1977. BOE 

núm. 210 de 2 de setembre de 1977. 

 

Les característiques principals: 

 

- Classe A: Cinturó de subjecció. S'ha d'utilitzar quan el treballador no s'hagi 

de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element 

amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure. 

26.5.4 PROTECTORS AUDITIUS: 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll 

superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran 

d'ús individual. 

 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la norma tècnica 

reglamentària MT-2. Resolució de la Direcció General de Treball de 28 de gener 

de 175. BOE núm. 209 d'1 de setembre de 1975. 

26.5.5 PROTECTORS DE LA VISTA: 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, 

esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernaments, s’hauran de 

protegir la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

 

Les ulleres i protectors oculars anti impactes han d'estar homologades d'acord 

amb la norma tècnica reglamentària MT-16. Resolució de la Direcció General de 

Treball de 14 de juny de 1078. BOE núm. 196 de 17 d'agost de 1978 i MT-17 de 

Resolució de la Direcció General de Treball de 28 de juny de 1978. BOE de 9 de 

setembre de 1978. 

26.5.6 ROBA DE TREBALL: 

Els treballadors han d'utilitzar roba de treball, preferentment del tipus mono, 

facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu 

provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements 

addicionals (bocamànegues, cintes, etc.) i de fàcil neteja. 
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En el cas d'haver de treballar en dies de pluja o en condicions d'humitat 

semblants, se'ls entrega roba impermeable. 

26.5.7 SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC): 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen 

com a funció principal fer la pantalla entre el focus de possibles agressions i la 

persona o objecte a protegir. 

26.5.8 TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 

Tindran com a mínim 100 cm. d'altura i seran construïdes a base de tubs 

metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni caure. 

26.5.9 BARANES: 

Les baranes cercaran els buits verticals amb perill de caigudes de més de 2 

metres. 

 

Deuran tenir la resistència suficient (150 Kg/ml) per garantir la retenció de les 

persones o objectes i una altura mínima de protecció de 90 cm amb llistó 

intermedi. 

26.5.10 CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT: 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços que puguin ser sotmesos 

d'acord amb la seva funció protectora. 

26.5.11 ESCALES DE MÀ: 

Per poder utilitzar-les, els treballadors o operaris deuran estar proveïts de calçat 

antilliscant. No es farà servir simultàniament  dues persones. La longitud 

sobrepassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 

 

Tindran un ancoratge perfectament resistent en el seu part superior per evitar 

moviments. 

 

Tant la pujada com la baixada per l'escala de mà es farà sempre de cara a 

l'escala. 
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26.6. SERVEIS DE PREVENCIÓ: 

26.6.1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 

El Contractista principal disposarà d'assessorament tècnic de seguretat i salut, 

propi o extern. 

26.6.2 SERVEI MÈDIC: 

Els contractistes disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 

 

Tot el personal d'incorporació a la contracta, malgrat que sigui eventual o 

autònom, haurà de passar un reconeixement mèdic prelaboral obligatori. Són 

també obligatòries les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 

26.6.3 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT: 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan sigui necessària, segons la 

legislació vigent i quan ho disposi el conveni col·lectiu provincial del sector. 

Es Nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui la capacitat 

i els coneixements acreditatius de primers auxilis, amb el vistiplau del servei 

mèdic. És important que participi en el Comitè de 

Seguretat i Salut. 

 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el 

que es troba consumit. 

26.6.4 INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT: 

Les instal·lacions provisionals de la instal·lació s'adaptaran, pel que fa als 

elements, dimensions i característiques, a la qual cosa preveuen en allò específic 

al Reial Decret 486/1997, del 14 d’Abril, pel que s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut al lloc de treball i articles 335, 336 i 337 de 

l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 

26.7. CONDICIONS ECONÒMIQUES: 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l'estudi bàsic 

de seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, seran 

idèntiques a què s'apliqui en l'estat de mesuraments del projecte d'execució. 
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26.8. COORDINADOR DE SEGURETAT: 

El Promotor ha de designar un Coordinador de seguretat en la fase d'execució 

de les obres per la qual assumeix les funcions definides pel Reial Decret 

1627/1997. 

26.9. AVÍS PREVI:  

El promotor ha d'efectuar avís als Serveis Territorials de Treball de la Generalitat, 

abans d'iniciar les obres. 

 

L'avís previ es redactarà d'acord amb el que disposa l'annex II del Reial Decret 

1627/1997 de data 24 d'octubre de 1997. 

26.10. PLA DE SEGURETAT I SALUT: 

El Contractista principal està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut abans 

d'iniciar les obres, que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, 

adaptant aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut als mitjans i mètodes 

d'execució. 

 

Aquest Pla de Seguretat i Salut s'enviarà als interessats, segons estableix el 

Reial Decret 1627/1997, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i 

les alternatives que els semblin oportunes i poder procedir al compliment de 

l'Acta d'aprovació visada col·legialment pel Col·legi Professional corresponent. 

Qualsevol modificació que introdueixi el Contractista en el Pla de Seguretat i 

Salut, a causa de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el 

transcurs de l'execució de l'obra, o bé per variacions en el projecte d'execució 

que han servit de base per elaborar aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 

requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'Estudi Bàsic de Seguretat  i Salut així 

com del Coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució de les obres. 

26.11. LLIBRE D'INCIDÈNCIES: 

A l'obra haurà un llibre d'incidències facilitat per la Direcció Facultativa, que haurà 

d'estar en poder del Contractista o representant legal o del Coordinador de 

Seguretat en fase d'execució i a disposició de la Direcció Facultativa, l'autoritat 

laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer les anotacions 

que considerin oportunes perquè el Coordinador o, si no cal el Coordinador, la 

Direcció Facultativa notifiqui a la Inspecció de Treball dins el terme de 24 hores. 
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 Estudi Gestió Residus 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m
3

- -

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 168,840 0,082 120,600

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 78,390 0,001 100,500

fibrociment 170605 0,010 2,010 0,018 0,804

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 249,24 t 0,7544 221,90 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m
3

- altres

-

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

URBANITZACIÓ TRAM CARRER ISAAC ALBÉNIZ

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           

(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

terres reutilitzades i terres portades a abocador

CARRER ISAAC ALBENIZ, MAS ROMEU, CALAFELL

Comarca : BAIX PENEDES

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

CALAFELL

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Terres contaminades
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-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0

grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 0,00

Maons, teules i ceràmics 40 0,00

Metalls 2 0,00

Fusta 1 0,00

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,00

Paper i cartró 0,50 0,00

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert

no no especial

no

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m
3
)

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert

tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 

a l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra

en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

volum aparent (m
3
)

0,000,00

0,00



-

-

-

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 162,81 2.442,15

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 136,76

299,57 7.912,57

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

814,05

0,00 -

5.470,42

- -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

10.367,74

- -

-

0,00

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00

El volum dels residus és de : 299,57

- -

- 0,00

- -

-

1.641,12

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

1.641,12 814,05 0,00

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins

el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m
3 
(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

0,00

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T

T 249,24 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 249,24 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

249,24Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 

consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 2741,64

249,2

***Dipòsit mínim 150€

2.741,64Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi



106 

 

 Documentació Serveis Existents (Companyies) 

 

  



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 A

T
/M

T
P

la
no

:
R

ef
:

62
24

66
 -

 1
61

29
35

2

1:
50

0

E
P

S
G

: 2
58

31
 (

E
T

R
S

89
 U

T
M

31
) 

- 
X

:3
81

53
0.

43
; Y

:4
56

39
98

.2
4

F
ec

ha
:

09
/0

5/
20

22
Lo

s 
da

to
s 

re
fle

ja
do

s 
en

 e
st

e 
pl

an
o 

so
n 

de
 c

ar
ác

te
r 

or
ie

nt
at

iv
o 

y 
tie

ne
n 

va
lid

ez
 d

e 
3 

m
es

es
.



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 A

T
/M

T
P

la
no

:
R

ef
:

62
24

66
 -

 1
61

29
35

3

1:
50

0

E
P

S
G

: 2
58

31
 (

E
T

R
S

89
 U

T
M

31
) 

- 
X

:3
81

60
5.

57
; Y

:4
56

40
75

.9
1

F
ec

ha
:

09
/0

5/
20

22
Lo

s 
da

to
s 

re
fle

ja
do

s 
en

 e
st

e 
pl

an
o 

so
n 

de
 c

ar
ác

te
r 

or
ie

nt
at

iv
o 

y 
tie

ne
n 

va
lid

ez
 d

e 
3 

m
es

es
.



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 A

T
/M

T
P

la
no

:
R

ef
:

62
24

66
 -

 1
61

29
35

4

1:
50

0

E
P

S
G

: 2
58

31
 (

E
T

R
S

89
 U

T
M

31
) 

- 
X

:3
81

64
9.

42
; Y

:4
56

41
56

.9
3

F
ec

ha
:

09
/0

5/
20

22
Lo

s 
da

to
s 

re
fle

ja
do

s 
en

 e
st

e 
pl

an
o 

so
n 

de
 c

ar
ác

te
r 

or
ie

nt
at

iv
o 

y 
tie

ne
n 

va
lid

ez
 d

e 
3 

m
es

es
.



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

ef
:

62
24

66
 -

 1
61

29
35

2

1:
50

0

E
P

S
G

: 2
58

31
 (

E
T

R
S

89
 U

T
M

31
) 

- 
X

:3
81

53
0.

43
; Y

:4
56

39
98

.2
4

F
ec

ha
:

09
/0

5/
20

22
Lo

s 
da

to
s 

re
fle

ja
do

s 
en

 e
st

e 
pl

an
o 

so
n 

de
 c

ar
ác

te
r 

or
ie

nt
at

iv
o 

y 
tie

ne
n 

va
lid

ez
 d

e 
3 

m
es

es
.



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

ef
:

62
24

66
 -

 1
61

29
35

3

1:
50

0

E
P

S
G

: 2
58

31
 (

E
T

R
S

89
 U

T
M

31
) 

- 
X

:3
81

60
5.

57
; Y

:4
56

40
75

.9
1

F
ec

ha
:

09
/0

5/
20

22
Lo

s 
da

to
s 

re
fle

ja
do

s 
en

 e
st

e 
pl

an
o 

so
n 

de
 c

ar
ác

te
r 

or
ie

nt
at

iv
o 

y 
tie

ne
n 

va
lid

ez
 d

e 
3 

m
es

es
.



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

ef
:

62
24

66
 -

 1
61

29
35

4

1:
50

0

E
P

S
G

: 2
58

31
 (

E
T

R
S

89
 U

T
M

31
) 

- 
X

:3
81

64
9.

42
; Y

:4
56

41
56

.9
3

F
ec

ha
:

09
/0

5/
20

22
Lo

s 
da

to
s 

re
fle

ja
do

s 
en

 e
st

e 
pl

an
o 

so
n 

de
 c

ar
ác

te
r 

or
ie

nt
at

iv
o 

y 
tie

ne
n 

va
lid

ez
 d

e 
3 

m
es

es
.





!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

I

I

I

I

I

I
I !

!

)
!R

CALLE ISAAC ALBENIZ

C JOSEP ITURBI

PA
S P

EA
TO

NA
L 8

9

FC80

FC125

PE
32

75

73

72

71

70

69

68

67

66

6464

62
62

60

58

33

27

27

26
26

25

24

22

20

C ENRIC GRANADOS

ES
CA

LA
:

DA
TA

:
LL

EG
EN

DA IF
B,

FU
D

Hid
ran

t C
olu

mn
a

Hid
ran

t S
ote

rra
t

! "

Và
lvu

la 
Ob

ert
a

Và
lvu

la 
Ta

nc
ad

a
!( (!(

De
sc

àrr
eg

a
Ve

nto
sa

±!
Và

lvu
la 

Re
gu

lad
ora

Co
mp

tad
or

Es
tac

ió 
Ele

va
ció

Bo
mb

a
Dip

òs
it

Po
u

")D !(P
IP

E,P
VC

XA
RX

A A
CT

UA
L D

'AI
GU

A 
PO

TA
BL

E
Tít

ol 
Plà

no
l

Aq
ue

sta
 in

for
ma

ció
 és

 or
ien

tad
ora

 i, 
pe

r ta
nt,

 se
ns

e p
rej

ud
ici

 de
 la

 se
va

 ef
ec

tiv
a c

om
pro

va
ció

. A
ixí

 do
nc

s, 
els

 pr
eg

ue
m 

qu
e d

av
an

t d
e q

ua
lse

vo
l d

ub
te 

es
 po

sin
 en

 co
nta

cte
 am

b A
gb

ar,
 re

qu
isit

 se
ns

e e
l q

ua
l d

ec
lin

are
m 

qu
als

ev
ol 

res
po

ns
ab

ilit
at.´

Alt
res

 C
ap

tac
ion

s
Bo

ca
 de

 R
ec

!(Q

62
24

66
-5

60
32

15
-M

A
S

 R
O

M
E

U

A
ju

nt
am

en
t d

e 
C

al
af

el
l

1:
50

0

09
/0

5/
20

22
 1

3:
42



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

I

I

II

I

I

!

!

)
!R

CALLE
 ISAAC ALBENIZ

PA
S P

EA
TO

NA
L 8

8

C ENRIC GRANADOS

FC80

FC70

FC125

FC100 98

96

94

9280

78

77

7675

74

72

70

69

68

67

66

6464
PA

S P
EA

TO
NA

L 8
9

ES
CA

LA
:

DA
TA

:
LL

EG
EN

DA IF
B,

FU
D

Hid
ran

t C
olu

mn
a

Hid
ran

t S
ote

rra
t

! "

Và
lvu

la 
Ob

ert
a

Và
lvu

la 
Ta

nc
ad

a
!( (!(

De
sc

àrr
eg

a
Ve

nto
sa

±!
Và

lvu
la 

Re
gu

lad
ora

Co
mp

tad
or

Es
tac

ió 
Ele

va
ció

Bo
mb

a
Dip

òs
it

Po
u

")D !(P
IP

E,P
VC

XA
RX

A A
CT

UA
L D

'AI
GU

A 
PO

TA
BL

E
Tít

ol 
Plà

no
l

Aq
ue

sta
 in

for
ma

ció
 és

 or
ien

tad
ora

 i, 
pe

r ta
nt,

 se
ns

e p
rej

ud
ici

 de
 la

 se
va

 ef
ec

tiv
a c

om
pro

va
ció

. A
ixí

 do
nc

s, 
els

 pr
eg

ue
m 

qu
e d

av
an

t d
e q

ua
lse

vo
l d

ub
te 

es
 po

sin
 en

 co
nta

cte
 am

b A
gb

ar,
 re

qu
isit

 se
ns

e e
l q

ua
l d

ec
lin

are
m 

qu
als

ev
ol 

res
po

ns
ab

ilit
at.´

Alt
res

 C
ap

tac
ion

s
Bo

ca
 de

 R
ec

!(Q

62
24

66
-5

60
32

16
-M

A
S

 R
O

M
E

U

A
ju

nt
am

en
t d

e 
C

al
af

el
l

1:
50

0

09
/0

5/
20

22
 1

3:
42



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

I

I
I

!

CALLE
 ISAAC ALBENIZ

FC100

92

90

88

86

84

82

80

79

78

77

7675

PA
S P

EA
TO

NA
L 8

8
ES

CA
LA

:
DA

TA
:

LL
EG

EN
DA IF

B,
FU

D
Hid

ran
t C

olu
mn

a
Hid

ran
t S

ote
rra

t

! "

Và
lvu

la 
Ob

ert
a

Và
lvu

la 
Ta

nc
ad

a
!( (!(

De
sc

àrr
eg

a
Ve

nto
sa

±!
Và

lvu
la 

Re
gu

lad
ora

Co
mp

tad
or

Es
tac

ió 
Ele

va
ció

Bo
mb

a
Dip

òs
it

Po
u

")D !(P
IP

E,P
VC

XA
RX

A A
CT

UA
L D

'AI
GU

A 
PO

TA
BL

E
Tít

ol 
Plà

no
l

Aq
ue

sta
 in

for
ma

ció
 és

 or
ien

tad
ora

 i, 
pe

r ta
nt,

 se
ns

e p
rej

ud
ici

 de
 la

 se
va

 ef
ec

tiv
a c

om
pro

va
ció

. A
ixí

 do
nc

s, 
els

 pr
eg

ue
m 

qu
e d

av
an

t d
e q

ua
lse

vo
l d

ub
te 

es
 po

sin
 en

 co
nta

cte
 am

b A
gb

ar,
 re

qu
isit

 se
ns

e e
l q

ua
l d

ec
lin

are
m 

qu
als

ev
ol 

res
po

ns
ab

ilit
at.´

Alt
res

 C
ap

tac
ion

s
Bo

ca
 de

 R
ec

!(Q

62
24

66
-5

60
32

17
-M

A
S

 R
O

M
E

U

A
ju

nt
am

en
t d

e 
C

al
af

el
l

1:
50

0

09
/0

5/
20

22
 1

3:
43



Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 622466, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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